



"2023, Año de Francisco Villa. El Revolucionario del pueblo"

**Junta de aclaraciones
IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023**

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

**Minuta relativa a la Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Contratación
Núm. IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023 de rubro:**

"Servicio de supervisión externa en la ejecución y administración de las obras para la construcción de un muelle de servicios, así como para los trabajos de reparación y reforzamiento del rompeolas poniente de la bahía norte del Puerto de Veracruz".

Siendo las **DIECISIETE HORAS CERO MINUTOS DEL DÍA OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, se reunieron en la sala de juntas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V., sita en Av. Marina Mercante número doscientos diez, **tercer piso**, Veracruz, Ver.

Intervienen, por parte de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.: El **Ing. Iván Juárez Dorantes** – Subgerente Técnico de Proyectos, el **Ing. Luis Ramón Parra Lopez** – Jefe del Depto. de Concursos y Contratos y el **Ing. Eddy de Jesús Mendoza Ávalos** – Jefe del Depto. de Costos, adscritos a la Gerencia de Ingeniería, así mismo, el **Lic. Julián Escamilla Godínez** y el **Ing. José Fermín Martínez Hernández** en representación del Órgano Interno de Control, a efecto de dar lectura a la minuta de Junta de Aclaraciones **con 6 preguntas recibidas en tiempo y forma**, se anexa evidencia del sistema COMPRANET 2023 del procedimiento de contratación con número y rubro antes mencionados, tal y como se indica en el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO SIPSA SA DE CV

1. EN LA PÁGINA 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN HACE REFERENCIA A UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 274 DÍAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE ENLISTAN 12 MESES PARA EL CONCEPTO N° 1 Y 3 MESES PARA EL CONCEPTO N° 2 POR LO QUE AL PARECER HAY UNA DISCREPANCIA EN LOS TIEMPOS. ¿PUEDEN CONFIRMAR LAS CANTIDADES PARA LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS, ASÍ COMO EL TIEMPO Y PERIODO DE EJECUCIÓN?

R: SE ACTUALIZA PERIODO DE EJECUCIÓN; SE INCLUYE ANEXO 01, ANEXO 03 Y ANEXO 05 MODIFICADO.

2. DE HABER UNA MODIFICACIÓN A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN ¿ESTO TAMBIÉN AFECTA AL CONCEPTO N° 3? DE SER ASÍ POR FAVOR CONFIRMEN LAS CANTIDADES A EJECUTAR.

R: SE INCLUYE ANEXO 05 MODIFICADO

3. EN LA PÁGINA 24 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SE LEE "EL CONTRATISTA DEBE DE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA ECONOMICA, EN EL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS" 1 SUPERINTENDENTE, 1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y ECOLOGIA, 1



"2023, Año de Francisco Villa. El Revolucionario del pueblo"

Junta de aclaraciones
IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023

SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD. Y EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS N° 1 Y N° 2 HACE REFERENCIA AL PERSONAL QUE DEBE INCLUIR CADA CONCEPTO, ¿DÓNDE SE DEBEN INGRESAR LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE REPITEN TANTO Y BASES COMO EN ESPECIFICACIONES PARTICULARES?

R: EL PERSONAL DESCRITO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEBERÁ DE CONSIDERARSE EN EL ANALISIS DE LOS INDIRECTOS, EL PERSONAL DESCRITO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBE INTEGRARSE EN EL COSTO DEL PRECIO UNITARIO. SE INCLUYE ANEXO 01, ANEXO 03 Y ANEXO 05 MODIFICADO.

4. ¿EN LA PÁGINA 37 PÁRRAFO 2 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES HACE REFERENCIA A LA COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, EL PERSONAL QUE REALIZARA LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DEBEN SER CONSIDERADOS EN ESTA SUPERVISIÓN?

R: NO, EL SERVICIO DE TOPOGRAFIA NO SE INCLUYE EN ESTE PROCEDIMIENTO, SIN EMBARGO, SI SE DEBERÁN COORDINAR CON EL SERVICIO DE TOPOGRAFÍA A CARGO DE LA ENTIDAD.

5. PARA LOS CONCEPTOS N° 1 Y N° 2 ¿EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS SERÁ COMPARTIDO POR AMBOS CONCEPTOS EN LAS CANTIDADES SEÑALADOS PARA CADA UNO?

R: NO, EL PERSONAL ES INDEPENDIENTE PARA CADA SERVICIO, DERIVADO DE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIALIDAD DE CADA OBRA.

6. EN LA PÁGINA 36 DE LAS BASES DE LICITACION EN LA TABLA DE AGRUPACIÓN DE ARCHIVOS, POR FAVOR INDIQUEN QUE SE DEBE INCLUIR EN LOS SIGUIENTES ARCHIVOS: PT-02 CERTIFICADO.DOC, PT-04 FORMATO PARA, PE-01 TABULADOR DE SALARIOS.

R: DEBERÁ DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

- **DOCUMENTO PT-02;** EXISTENCIA, CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURIDICA (PAG-16 A PAG 17 DEL ANEXO 01)
- **DOCUMENTO PT-04;** MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS ACLARATORIAS, CIRCULARES ACLARATORIAS Y ANEXOS ENTREGADOS EN JUNTA. (PAG-18 A PAG 19 DEL ANEXO 01)
- **DOCUMENTO PE-01;** TABULADOR DE SALARIO DE MANO DE OBRA. (PAG-27 A PAG 28 DEL ANEXO 01)

TAL COMO SE INDICA EN LOS APARTADOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS DEL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN

NOTAS ACLARATORIAS.

1.- Se les informa que se modifican: Bases de convocatoria, el Catálogo de Conceptos y Especificaciones Particulares, debiendo sustituir los anteriores. **EI NO TOMAR EN CUENTA LO ANTES SEÑALADO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA;** los





"2023, Año de Francisco Villa. El Revolucionario del pueblo"

**Junta de aclaraciones
IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023**

archivos mencionados deberán de obtenerlos de la Página de CompraNet 2023 con el nombre:

- Anexo 01 Bases IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023 J.A.
- Anexo 03 Especificaciones Grals y Part IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023 J.A.
- Anexo 05 Catalogo de conceptos IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023 J.A.

2.- Deberán **FOLIAR TODA** la documentación de su Propuesta **LEGAL - ADMINISTRATIVO, TÉCNICA Y ECONÓMICA** de manera consecutiva para su presentación electrónica en formato PDF, agrupándola por cada documento del **PLA, PT y PE**, apegándose al artículo 41 tercer párrafo del Reglamento de la LOPSRM, respectivamente. Así mismo, se les recuerda a los Participantes que, además de lo asentado anteriormente deberán agrupar cada uno de los Puntos de su Propuesta Técnica y Económica, tal y como se les solicita en el Punto 4.1 Tabla de agrupación de archivos, de esta Convocatoria; **EL NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPOSICIÓN**

3.- En el Documento PT-10 Medidas de control de aspectos ambientales para obras de la prevención de riesgos y cuidado al medio ambiente, los cuales se deberán descargar y presentar dentro de su propuesta electrónica, sin membrete de la empresa; debiendo concordar con el modelo que se encuentra en el anuncio público de la plataforma CompraNet 2023 de esta presente convocatoria, los cuales no deberán ser modificados.

4.- Debido a que la duración de los trabajos es plurianual, deberán tomar en cuenta para la programación los siguientes porcentajes a ejercer para cada año de acuerdo a la siguiente tabla: **EL NO CONSIDERARLO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.**

2023	2024
40%	60%

5.- Se les informa que para este Procedimiento de Contratación el anticipo para el inicio de los trabajos será del **30%** de acuerdo a lo programado en cada ejercicio presupuestal. **EL NO CONSIDERARLO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.**

6.-Debido a que el procedimiento es electrónico, será responsabilidad del Licitante obtener la(s) minuta(s), y/o avisos con su respectivo soporte, durante el proceso de licitación, visitando con regularidad la página de CompraNet 2023 en la siguiente dirección electrónica:

<https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>

Será responsabilidad del participante el estar constantemente monitoreando la página de CompraNet 2023 correspondiente al presente procedimiento de contratación, hasta el día **14 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HORAS, YA QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE REALICE LA ENTIDAD DEBERA SER CONSIDERADA EN SU PROPUESTA.**





"2023, Año de Francisco Villa. El Revolucionario del pueblo"

**Junta de aclaraciones
IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023**

7- Los participantes deberán enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica en la página de CompraNet 2023:

<https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>

Considerando las normas y reglas que para tal efecto establece la Plataforma.

8.- Se les recuerda que las fechas de cada Acto serán las siguientes:

Apertura de Proposiciones	15 de agosto de 2023 a las 12:00 horas.
Fallo	22 de agosto de 2023 a las 17:00 horas.

9.- En base a las nuevas disposiciones emitidas por esta ASIPONA VER, el participante ganador deberá tramitar todo lo relacionado a la gestión y control de permisos dentro del Puerto de Veracruz en la nueva plataforma PIS (Puerto Inteligente Seguro), a través del siguiente enlace:

<https://puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio>

En el enlace previamente citado, encontrará todos los manuales referentes a su operación.

10.- Se recomienda continuar con el uso de cubrebocas en espacios cerrados y/o lugares poco ventilados y en aglomeraciones, no omitiendo manifestar que su uso será una decisión personal.

Lo anterior en cumplimiento a las disposiciones emitidas en DECRETO por el que se declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19). Publicada en el en el DOF el 09 de mayo de 2023

CIERRE DE ACTA

No habiendo otro asunto que tratar firman la presente acta los que en ella intervienen.

POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Subgerente Técnico de Proyectos  Ing. Iván Juárez Dorantes	Jefe del Depto. de Concursos y Contratos  Ing. Luis Ramón Parra López
--	--








MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



"2023, Año de Francisco Villa. El Revolucionario del pueblo"

**Junta de aclaraciones
IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023**

Jefe del Depto. de Costos  Ing. Eddy de Jesús Mendoza Ávalos	Titular del Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.  Lic. Julián Escamilla Godínez
En representación del Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.  Ing. José Fermín Martínez Hernández	

Las firmas de esta hoja corresponden a la Minuta de la Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Contratación Núm. **IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023** de rubro: **"Servicio de supervisión externa en la ejecución y administración de las obras para la construcción de un muelle de servicios, así como para los trabajos de reparación y reforzamiento del rompeolas poniente de la bahía norte del Puerto de Veracruz"**.



50 AÑOS DEL MARPOL

NOVATAZU COMPROBADO CON TIPO



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL MARQUEADO NACIONAL, PUEBLO



COMPRANET

Expediente

Procedimiento

Datos Relevantes de Contratos

Registro Empresarial de Compranet

Proveedores sancionados e inhabilitados

Avisos y notificaciones

Panel

Ayuda



LUIS RAMÓN PARRA LÓPEZ
Operador de unidad compradora

Procedimiento IO-13-J3E-013J3E002-N-51-2023

Código del expediente

E-2023-00067999

Número de procedimiento de contratación

IO-13-J8E-013J3E002-N-51-2023

Estatus del procedimiento de contratación

VIGENTE JA

Código interno del procedimiento

P-2023-00064219

Nombre del procedimiento de contratación

SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA EN LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN OBRAS MARITIMAS

Licitantes que han presentado proposición:

0

Datos Generales

Requerimientos

Participantes

Solicitudes de aclaración

Bitacora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *

08/08/2023 17:00

Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet *

07/08/2023 17:00



Carga masiva



Listado de Preguntas

Q BUSCAR

Núm.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Electrónica	Fecha de envío	Respuesta
------	-----------	--------------------	----------------------------	------------	-------------	----------------	-----------

1 SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO SIPS SA DE CV

OTROS

EN LA PÁGINA 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN HACE REFERENCIA A UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 274 DÍAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 31

07/08/2023 14:44

SI

- COMPRANET
- Expediente
- Procedimiento
- Datos Relevantes de Contratos
- Registro Empresarial de Compranet
- Proveedores sancionados e inhabilitados
- Avisos y notificaciones
- Panel
- Ayuda

LUIS RAMÓN PARRA LÓPEZ
Operador de unidad computadora



2	SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO SIPSA SA DE CV	OTROS	BASES DE LICITACION	SI	07/08/2023 14:44	CONCEPTO N° 1 Y 3 MESES PARA EL CONCEPTO N° 2 POR LO QUE AL PARECER HAY UNA DISCREPANCIA EN LOS TIEMPOS, PUEDEN CONFIRMAR LAS CANTIDADES PARA LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS, ASÍ COMO EL TIEMPO Y PERÍODO DE EJECUCIÓN?
3	SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO SIPSA SA DE CV	ECONÓMICO	BASES DE LICITACION Y ESPECIFICACIONES	SI	07/08/2023 14:44	EN LA PÁGINA 24 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SE LEE "EL CONTRATISTA DEBE DE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA ECONOMICA, EN EL APARTADO DE GASTOS INDIRECTOS" 1 SUPERINTENDENTE, 1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y ECOLOGIA, 1 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, Y EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS N° 1 Y N° 2 HACE REFERENCIA AL PERSONAL QUE DEBE INCLUIR CADA CONCEPTO, ¿DÓNDE SE DEBEN INGRESAR LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE REPITEN TANTO Y BASES COMO EN ESPECIFICACIONES PARTICULARES?
4	SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO SIPSA SA DE CV	TÉCNICO	BASES DE LICITACION	SI	07/08/2023 14:44	EN LA PÁGINA 37 PÁRRAFO 2 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES HACE REFERENCIA A LA COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DEBEN SER CONSIDERADOS EN ESTA SUPERVISIÓN?
5	SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO SIPSA SA DE CV	ECONÓMICO	BASES DE LICITACION	SI	07/08/2023 14:44	PARA LOS CONCEPTOS N° 1 Y N° 2 ¿EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS SERÁ COMPARTIDO POR AMBOS CONCEPTOS EN LAS CANTIDADES SEÑALADOS PARA CADA UNO?
6	SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO SIPSA SA DE CV	OTROS	BASES DE LICITACION	SI	07/08/2023 14:44	EN LA PÁGINA 36 DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN LA TABLA DE AGRUPACIÓN DE ARCHIVOS, POR FAVOR INDIQUEN QUE SE DEBE INCLUIR EN LOS SIGUIENTES ARCHIVOS: PT-02 CERTIFICADO.DOC, PT-

- COMPRANET
- Expediente
- Procedimiento
- Datos Relevantes de Contratos
- Registro Empresarial de Compranet
- Proveedores sancionados e inhabilitados
- Avisos y notificaciones
- Panel
- Ayuda

LUIS RAMÓN PARRA LÓPEZ
Operador de unidad compradora

← Regresar

5 registro(s) encontrados

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos *

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
------	-------------------	----------------------	-----------------------	----------

1 ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

© 2023 | 0.0.0.0

[Aviso de privacidad](#)
[Términos y condiciones](#)