



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Acta Primera del Procedimiento de Contratación Núm. LO-13-J3E-013J3E002-N-19-2024 de rubro: "Construcción de pavimentos rígidos y flexibles complementarios en la Nueva Aduana del Puerto de Veracruz".

En la ciudad y puerto de Veracruz, Ver; siendo las **DIEZ HORAS CERO MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, y de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 30 fracción I, 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estamos reunidos en la sala de juntas del **TERCER** piso de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V., para la apertura de propuestas legales, técnicas y económicas, los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Presiden este acto: El **Arq. Héctor Téllez Jiménez** – Gerente de ingeniería, el **Ing. Iván Juárez Dorantes** – Subgerente Técnico de Proyectos, el **Ing. Alejandro Hernández Arcos** – Jefe del Depto. de Concursos y Contratos y el **Ing. Eddy de Jesús Mendoza Ávalos** – Jefe del Depto. de Costos, adscritos a la Gerencia de Ingeniería, así como, por parte de la Gerencia Jurídica el **Lic. Miguel Agustín Verde Cassou**, para la recepción de los documentos **PLA-01 al PLA-10 y PT-02**, en base a las Políticas Bases y Lineamientos de la Entidad y con invitación a la participación en este acto el Órgano Interno de Control Específico de esta Entidad representado por el **Lic. Julián Escamilla Godínez** y el **Ing. José Fermín Martínez Hernández**.

Se establece enlace con la bóveda de la Plataforma Integral Compranet para la recepción y apertura de las propuestas electrónicas; el sistema indica que **se recibieron 11 propuestas de los 17 licitantes registrados**; de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **haciendo constar que se recibieron para su revisión detallada** y sus montos antes de IVA son los siguientes:

HAZZ CONSTRUCCIONES SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 125 Folios PT-02: 092 - 198	\$ 25,808,158.13
OBRAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 072 Folios PT-02: 088 - 146	\$ 27,409,778.69
PARTICIPACIÓN CONJUNTA: <ul style="list-style-type: none">ANJOR SA DE CVCONTRATISTAS PROFESIONALES DEL PUERTO SC Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 076 Folios PT-02: 185 - 269	\$ 29,353,285.42
CHECA SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 604 Folios PT-02: 128 - 723	\$ 25,701,062.76
CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION APLICADA SA DE CV	No presentó propuesta
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	No presentó propuesta
CONSTRUCCIONES Y ENLACES GEOGRAFICOS SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 071 Folios PT-02: 094 - 168	\$ 27,510,151.69



CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 091 Folios PT-02: 090 - 175	\$ 21,631,352.96
CORPORATIVO ECOTERA DE MEXICO SA DE CV	No presentó propuesta
DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 130 Folios PT-02: 094 - 218	\$ 27,210,070.98
DISEÑOS ARCHIPIELAGOS SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 119 Folios PT-02: 093 - 192	\$ 26,563,121.41
FORMA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SUSTENTABLE SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 070 Folios PT-02: 097 - 168	\$ 25,498,097.52
PARTICIPACIÓN CONJUNTA: <ul style="list-style-type: none"> • GRUPO MEXSSIF SA DE CV • VIAS Y EDIFICACIONES DEL GOLFO SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 135 Folios PT-02: 196 - 305	\$ 24,331,535.75
ILACAM SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION SA DE CV Folios PLA-01 al PLA-10: 001 - 119 Folios PT-02: 093 - 192	\$ 26,043,898.47
JOSE ANTONIO DURAN GARCIA	No presentó propuesta
TAMARINDO CONSTRUCCIONES SA DE CV	No presentó propuesta
VISION CONSTRUCTORA MARIN SA DE CV	No presentó propuesta

Concluida la lectura y rubricados los Documentos: Programa de ejecución de los trabajos y el Catálogo de Conceptos por los representantes de la Entidad, tal y como se establece en el Artículo 37 párrafo II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las propuestas cuyo monto total es el que se indica, son recibidas por la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. **para su revisión detallada.**


Se emitirá el Fallo correspondiente a este procedimiento de contratación en la Plataforma Integral CompraNet, el día **VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS QUINCE HORAS.**

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento los que intervienen en el acto de esta apertura electrónica de las propuestas legales, técnicas y económicas del procedimiento de contratación **LO-13-J3E-013J3E002-N-19-2024.**

POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Gerencia de Ingeniería	Subgerente Técnico de Proyectos
 Héctor Jiménez Téllez	 Ing. Iván Juárez Dorantes



Jefe del Depto. de Concursos y Contratos  Ing. Alejandro Hernández Arcos	Jefe del Depto. de Costos  Ing. Eddy de Jesús Mendoza Avalos
En representación de la Gerencia Jurídica  Lic. Miguel Agustín Verde Cassou	Titular del Órgano Interno de Control Específico en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.  Lic. Julián Escamilla Godínez
En representación del Órgano Interno de Control Específico en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.  Ing. José Fermín Martínez Hernández	

Las firmas de esta hoja corresponden a la Acta Primera del Procedimiento de Contratación Núm. **LO-13-J3E-013J3E002-N-19-2024** de rubro: **“Construcción de pavimentos rígidos y flexibles complementarios en la Nueva Aduana del Puerto de Veracruz”**.

