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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Minuta relativa a la Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Contratacién Num.
LO-013J3E002-E33-2022 de rubro:

“Construccién de un muro combinado a base de tubo y tablestaca, en el eje del muro
principal, para la realizacién del dragado de la zona Sur del muelle de graneles, dentro
de la Bahia Norte del Puerto de Veracruz".

Siendo las DIECISEIS HORAS CERO MINUTOS DEL DIiA VEINTISEIS DE AGOSTO DEL
ANO DOS MIL VEINTIDOS, se reunieron en la sala de juntas de la Administracién del
Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de CV,, sita en Av. Marina Mercante ndmero
doscientos diez, segundo piso, Veracruz, Ver.

Intervienen, por parte de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de
C.V.: El Arq. Héctor Téllez Jiménez - Gerente de Ingenieria, Ing. Ivan Juarez Dorantes —
Subgerente Técnico de Proyectos, el Ing. Eddy de Jesus Mendoza Avalos - Jefe del Depto.
de Costos, adscritos a la Gerencia de Ingenierfa, asi mismo, el Lic. Julidn Escamilla Godinez
y el Ing. José Fermin Martinez Hernandez en representacién del Organo Interno de
Control, a efecto de dar lectura a la minuta de Junta de Aclaraciones para la cual se reciben
cuarenta y tres preguntas en tiempo y forma, del procedimiento de contrataciéon con
ndmero y rubro antes mencionados, tal y como se indica en el Articulo 35 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PREGUNTAS RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA A TRAVES DE LA PLATAFORMA
COMPRANET:

OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V

Bloque 1

Pregunta No. 1.- :Se cuentan con inspecciones submarinas, reportes y/o videos donde
se puedan identificar los materiales a extraer en el &rea de hincado de la tablestaca.

R: No se cuentan con tales inspecciones, se anexa perfil estratigrafico.

Pregunta No. 2.- :Se cuenta con el proyecto de drenaje para el tubo PEAD de 24"?

R: Revisar el plano ASPN-GI-MCTE-OCO1-DPO02.
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Pregunta No. 3.- (En el concepto de dragado se especifica draga de excavadora, se
puede utilizar draga de cortador o equipo de succién de acuerdo con la norma SCT N CTR
PUE 103 001/06 y enviar el material mediante tuberia hasta el &rea de acomodo?

R: Apegarse a lo indicado en las Bases de Licitacion.

Pregunta No. 4.- :Se cuenta con batimetria del area a dragar?

R: La batimetria inicial sera realizada por la contratista, revisar Anexo 3 de las Bases de
Licitacion.

Pregunta No. 5.- ¢No hay detalles de la conexidn de tensores a la tablestaca?

R: No, Los tensores no se consideran dentro del alcance de este procedimiento de
licitacién.

Pregunta No. 6.- Para el perfil AZ 24-700, en el concepto TP — 02 E.P. 294, el factor 136.70
kg/m es para el metro horizontal de tablestaca, para el calculo de peso se deberd utilizar el
factor 191.40 kg/m gque multiplicado por los 23 m de cada pieza doble da un peso por pieza
doble de 23 m de 4.402 Ton en lugar de 3.144 Ton. Favor de confirmar esta correccion

R: Es correcta la apreciacién, se modifica el catalogo de conceptos.

Bloque 2

Pregunta No. 1.- ¢Podran proporcionar las bases y catalogo de conceptos en word y/o
Excel segln corresponda?

R: Apegarse a lo establecido en las bases de licitacion.

Pregunta No. 2.- En PTO8 Inciso a), En la relacién de contratos ¢ se debera relacionar los
convenios de los contratos que aplique?

R: En la relacién de contratos debera mostrar al menos la informacién requerida en el
formato correspondiente (Anexo 4 Formatos Muro Combinado.xlIsx, pestafia PT-08).

Pagina 2 de 16

Av. Marina Mercante #210, Col. Centro. Veracruz, Ver. México, C.P. 91700 T: {229) 923

Ao de




- MARINA

“Ricardo Flores Magén Afo 2022 Precursor de la Revolucion Mexicana”

Junta de Aclaraciones
LO-013J3E002-E33-2022

Pregunta No. 3.- En PTO8 Inciso b), Aqui, ¢ se deberd anexar el contrato en pdf, también
se deberd anexar los convenios en pdf?

R: Si, es correcta su apreciacion

Pregunta No. 4.- Para subir un archivo en la propuesta técnica y un archivo en la
propuesta econémica a Compranet, ;cual es la el tamafio maximo en Mb de cada uno? y
;esta habilitado subir archivos adicionales y de que tamafio maximo en Mb?

R: El limite de tamafio de cada archivo es 150 Mb. Se pueden subir archivos adicionales
en el espacio correspondiente, con la misma limitante. Favor de revisar el manual de
operaciéon de Compranet, o los diversos archivos de ayuda para licitantes emitidos por
la SHCP en la plataforma de Compranet.

Pregunta No. 5.- Para participacion de proposiciones conjuntas, ;qué documentos
deberan presentar cada empresa de manera individual de la propuesta Técnica?

R: Los documentos indicados en los puntos PT-01y PT-02 deberan ser presentados de
manera individual por todas y cada una de las empresas que participen de manera
conjunta

Pregunta No. 6.- El pliego de requisitos inicia se identifica de la pagina 11 a la pagina 45
del ANEXO 1 Bases...?

R: El pliego de requisitos consta de 45 paginas, numeradas del 1 al 45, y cargadas en
Compranet con el nombre Anexo 1 Bases Muro Combinado.pdf

Pregunta No. 7.- Para la pagina 18 de 45 del ANEXO | Bases... en el inciso F) y G) nos
refiere que la empresa adjudicada debera dar cumplimiento.

:Se deberd de incluir un manifiesto donde exprese que acataremos los dispuesto en las
ligas que indican en las bases?

R: Tal manifiesto no es necesario, se les reitera apegarse a lo indicado como requisito
en las Bases de Licitacion.

Pregunta No. 8.- Se deberdn anexar los manuales del inciso F) Y G), favor de
proporcionarlos en caso de que, nos.indiquen que se deberan adjuntar, ¢ya que entien
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que al ingresar a las ligas se debera registrar solo la empresa adjudicada?, o ;podemos en
este momento registrarnos durante el tiempo de la licitacion hasta antes del fallo?

R: Tales manuales no forman parte de los documentos a entregar en la propuesta
técnico-econémica, se les reitera apegarse a lo indicado como requisito en las Bases de
Licitacién. El licitante es libre de realizar el registro en la plataforma si asi lo considera
pertinente.

SG CIMENTACIONES Y PUERTOS, S. A.DE C. V.

Pregunta No. 1.- Debido a que es una obra plurianual, en referencia al anticipo, se
deberd de considerar el anticipo del 30% con respecto a lo equivalente a cada ejercicio
presupuestal (2 anticipos) o se deberd de considerar el anticipo del 30% del importe total de
los trabajos (1 solo anticipo)

R: Los Anticipos seran equivalentes al 30% del importe programado en cada ejercicio.

Pregunta No. 2.- Favor de proporcionar el croquis y kilometraje de la tarquina de Tiro
de material producto del dragado a la zona de tendido

R: Se anexa croquis de ubicacién.

Pregunta No. 3.- Para La instalacién de la malla anti-dispersién, para efecto de retiro
por condiciones climatoldgicas y posterior colocacidn, estos eventos se pagaran por aparte
como trabajo adicional o se tendra que considerar en el Precio unitarioy en cuantos eventos
se tendria que considerar

R: Se adjunta Anexo 3 actualizado.

Pregunta No. 4.- Para la colocacién con conexiones soldadas De conectores del Tipo
E22, estos se unirdn a la tuberia de acero con cordones continuos de soldadura o se
colocardn cordones intermitentes

R: Debera de considerar cordones de 50 cm., alternados @ 50 cm, como se indica en gl
detalle de “Soldadura en conectores”, | plano ASPN-GI-MCTE-OCO01-DP02
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SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE INFRAESTRUCTURA GOSAN, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1.- Anexo 1, Bases Muro Combinado, Se solicita a la convocante que
permita la entrega de proposicién con firma digital en todas sus hojas., ya que al firmar con
la e. Firma serfa valida la propuesta ¢ Se acepta la peticién?

R: No, debera apegarse a lo solicitado en las Bases de Licitaciéon.

Pregunta No. 2.- Anexo 5, Catdlogo de conceptos, En la partida DP-07 referente a
“Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD)". Se solicita a la
convocante que proporcione el RD de la tuberia de poliuretano alta densidad PEAD de 24"

R:

Pulgada cm cm
6 1.55 | NA
8 1.90 }, NA

10 2.10 ; NA
12 3.65 3.40
15 3.95 [ 5.10
18 4.30 z 4.40
24 6.55 g 5.55
30 | 7.05 f 7.45
36 | 7.85 Z 7.20
42 | 8.05 7.45
4 | 8.80 f’ 8.35
60 | 8.15 j 9.45

GANDARA BIENES DE CAPITAL S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1.- Concepto PRE-03, que a la letra dice: ACARREO A KMS.
SUBSECUENTES DE MATERIALES PRODUCTO DE EXTRACCION HASTA EL BANCO DE
ACOPIO TEMPORAL. KILOMETRO SUBSECUENTE. CONSIDERANDO EL EQUIPO
ADECUADO. INCLUYE; MANO DE OBRA. MAQUINARIA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T., ¢Nos pueden
determinar la ubicacién del banco de acopio temporal?

R: Se anexa croquis

<
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Pregunta No. 2.- Concepto PRE-06, que a la letra dice: CARGCA Y ACARREO POR
MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL (ARENA Y/O PIEDRA) DE PRESTAMO EN CAMION DE
VOLTEO A 1ler. Km, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA. COMBUSTIBLES.
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T, ¢ Nos pueden determinar la ubicacion del banco de
préstamo?

R: Se anexa croquis

Pregunta No. 3.- Concepto PRE-08, que a la letra dice: CONFORMACION DE
PLATAFORMA DE TRABAJO CON MATERIAL DEL LUGAR A BASE DE PIEDRA'Y ARENA. DE
ACUERDO AL AVANCE DE HINCADO DE TABLAESTACADO. MOVIENDO PARA FORMAR LA
PLATAFORMA DE TRABAJO DEL SIGUIENTE Y A LA VEZ PERMITIR EL HINCADO DE
TRABLESTACAS. CONSIDERANDO UN ANCHO DE 15 METROS Y UNA LONGITUD IGUAL A
LA DEL HINCADO DE TABLESTACAS, INCLUYE: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA EQUIPO.
MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.O.T,, ¢iConfirmar si esta plataforma es para la hinca de los perfiles metalicos
(tubo y tablestaca) ?, si es asi solo se le solicita a la dependencia no tomar un banco donde
contenga piedras que puedan entorpecer la hinca de los perfiles.

R: Es correcta su apreciacion, la plataforma es para el fin mencionado.

Pregunta No. 4.- Concepto DP-04, que a la letra dice: PAGO DE DERECHO “"REGALIAS"
DE TIRO EN BANCO DE ACOPIO AUTORIZADO DE MATERIAL PRODUCTO DEMOLICION,
¢Nos pueden facilitar la ubicacion del banco de tiro de acopio, asi como un contacto para
cotizar dichas regalias?

R: El licitante podra considerar el Banco de acopio y disposicién final que considere
apropiado, teniendo en consideracién que debera ser un banco autorizado y que
cuente con los registros vigentes ante SEDEMA.

Pregunta No. 5.- Concepto DG-02, que a la letra dice: DRAGADO MARINO EN AREA
CONTINUA A MUELLE CON DRAGA DE EXCAVADORA DESCARGCANDO EL MATERIAL EN
UNA TARQUINA TERRESTRE PARA SU POSTERIOR RETIRO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE,
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO A1 NMI (MILLA NAUTICA),
TRASLAPEO PARA SU POSTERIOR MANEJO EN TIERRA, EQUIPO MARINO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T,, ¢ Favor
de determinar la cota de profundidad de dragado?
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R: El nivel de dragado sera -15m referidos al nivel de la bajamar media (N.B.M.), como se
indica en el plano ASPN-GI-MCTE-0CO1-DPOI1 incluido en las bases de licitacién.

Pregunta No. 6.- Concepto DG-02, que a la letra dice: DRAGADO MARINO EN AREA
CONTINUA A MUELLE CON DRAGA DE EXCAVADORA DESCARGANDO EL MATERIAL EN
UNA TARQUINA TERRESTRE PARA SU POSTERIOR RETIRO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE,
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO A1 NMI (MILLA NAUTICA),
TRASLAPEO PARA SU POSTERIOR MANEJO EN TIERRA, EQUIPO MARINO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T,, Si se
vierte el material producto de dragado en una tarquina, dicho material debera ser retirado
en equipo de flotacién via maritima, para esto se requiere un muelle provisional, ¢La
ASIPONAVER, proporcionard dicho muelle?

R: No, los cargos correspondientes a dicha actividad deberan de considerarse en los
costos indirectos de la propuesta.

Pregunta No. 7.- Concepto DG-03, que a la letra dice: TRASLAPEO Y EXTENDIDO DEL
MATERIAL PARA RELLENO PRODUCTO DEL DRAGADO EN LA ZONA DE RELLENO
UBICADA ENTRE LA ESCOLLERA PONIENTE DE BAHIA SUR Y EL ARROYO EL CABLE, A LA
COTA +250 M, INCLUYE: TRASLAPEO, ACARREOS, ALMACENAMIENTO, COLOCACION,
TRAZO, NIVELACION, EXTENDIDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T,, ¢Nos pueden
facilitar la ubicacién del area donde se rellenara?

R: Se anexa croquis

Pregunta No. 8.- Concepto TP-02, que a la letra dice: SUMINISTRO DE TABLESTACA EN
PILA DOBLE (DOUBLE PILE) AZ 24-700 DE SKYLINE O ZZ 24-700 O SIMILAR A BASE DE
ACERO GRADO S430GP, ROLADO EN CALIENTE, CON UN MODULO DE SECCION: 2,430
CM3/M, MOMENTO DE INERCIA: 55,820 CM4/M CON PESO DE 136.7 KG/M (PESO POR PIEZA
3144 TON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL NUEVO PUESTO EN OBRA, EMBARQUE Y
TRAMITES NECESARIOS, TRASLADOS DESDE LA ZONA DE SUMINISTRO HASTA EL PATIO
DE ALMACENAMIENTO EN LA ZAL, APLICACION DE SISTEMA ANTICORROSIVO A BASE DE
RAM 100 O SIMILAR EN LA ZONA DE SPLASH (5 METROS) SEGUN PLANOS DE PROYECTO,
IZAJES NECESARIOS, HERRAJES, ANCLAIJES, TORNILLERIA PARA FIJACION, BARRAS DE
FIJACION, PLACAS DE SOPORTE, CONECTORES, ALMACENAMIENTO, ACARREOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T., Al mencionar herrajes, anclajes,
tornillerfa, barras de fijacion, placas, de soportes y conectores, ¢se refiere a cotizar una VJ%
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de reparto? Si es acertado favor de proporcionarnos los planos de despiece para su
cuantificaciéon por favor.

R: No, se anexa catdlogo de conceptos modificado.

Pregunta No. 9.- Concepto TP-06, que a la letra dice: HINCADO DE TUBO F=60" DE
32.00M DE LONGITUD, EN LA ZONA INDICADA EN LOS PLANOS DE PROYECTO.
APLICACION DE SISTEMA ANTICORROSIVO A BASE DE RAM 100 O SIMILAR EN LA ZONA
DE SPLASH SEGUN PLANOS DE PROYECTO INCLUYE: ESCANTILLON, TRASLADOS Y
TRANSPORTE DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO (TIERRA FIRME) A LA ZONA DE
HINCADO, IZAJES NECESARIOS, PLOMEOS, MOVIMIENTOS NECESARIOS, HINCADO CON
EQUIPO VIBROHINCADOR, EQUIPO MARTILLO PARA ESTRATOS DUROS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. A LOS NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO.,, El
concepto TP-03 referente al suministro de tubo de 60", contiene una cantidad de 1,098.00
m y el concepto TP-06 referente a la hinca contiene una cantidad de 1,887.00 m, hay una
diferencia de 789 m que equivalen aproximadamente a 25 tubos de 32.00 m, (Estos 25
tubos los proporcionara la ASIPONAVER?

R: Es correcta su apreciacion.

Pregunta No.10.- Concepto TP-07, que a la letra dice: HINCADO DE TABLESTACA EN
PILA DOBLE (DOUBLE PILE) AZ 24-700 DE SKYLINE. O ZZ 24-700 O SIMILAR DE 23.00M DE
LONGITUD, EN LA ZONA INDICADA EN LOS PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE;
ESCANTILLON, TRASLADOS Y TRANSPORTE DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO (TIERRA
FIRME) A LA ZONA DE HINCADO, IZAJES NECESARIOS, PLOMEOS, MOVIMIENTOS
NECESARIOS, HINCADO CON EQUIPO VIBROHINCADOR, EQUIPO MARTILLO PARA
ESTRATOS DUROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. A LOS NIVELES
INDICADOS EN EL PROYECTO., ¢Nos podria facilitar en un croquis la ruta a seguir para el
traslado de los perfiles de la ZAL hasta la zona de hinca, determinando asi mismo el
kilometraje y saber si se pasara por garitas de Aduana?

R: Se anexa croquis

Pregunta No. 11.- Concepto TP-11, que a la letra dice: SUMINISTRO Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO CEMENTO PLASTICO ANTIACIDO MONOLITICO RAM-100 O SIMILAR. EN
TUBERIA PROPIEDAD DE ASIPONAVER POR MEDIOS MANUALES O ASPERSION, SEGUN
ESPECIFICACIONES Y PROYECTO, INCLUYE: MANIOBRAS, PROYECCIONES, RETIRO D
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MATERIALES SOBRANTES, TODOS LOS CARGOS DIRECTOS POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO COMPRENDIDO EN LAS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DE ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T,, El volumen gque contiene este concepto es de 3,777.56 m2,
al parecer se recubre en su totalidad la longitud de 32.00 m del tubo propiedad de la
ASIPONAVER y no nada més los 500 m. en la zona de splash, ¢Favor de confirmar la
apreciacion?

R: Es correcta su apreciacién.

Pregunta No.12.- Concepto TP-07, que a la letra dice: HINCADO DE TABLESTACA EN
PILA DOBLE (DOUBLE PILE) AZ 24-700 DE SKYLINE. O ZZ 24-700 O SIMILAR DE 23.00M DE
LONGITUD, EN LA ZONA INDICADA EN LOS PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE;
ESCANTILLON, TRASLADOS Y TRANSPORTE DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO (TIERRA
FIRME) A LA ZONA DE HINCADO, IZAJES NECESARIOS, PLOMEOQOS, MOVIMIENTOS
NECESARIOS, HINCADO CON EQUIPO VIBROHINCADOR, EQUIPO MARTILLO PARA
ESTRATOS DUROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. A LOS NIVELES
INDICADOS EN EL PROYECTO., Nos podrian proporcionar un plano en planta donde se
pueda observar la longitud total del muro combinado.

R: Se anexa croquis.

Pregunta No. 13.- Documento PT-04, que a la letra dice: Manifestacién escrita de haber
asistido o no a la o las juntas de aclaraciones. circulares aclaratorias v anexos entregados en
junta. Inciso E), Es necesario anexar dichos documentos o basta con anexar una carta de
manifiesto bajo protesta de decir verdad donde se indique que si se leyeron todos los
documentos mencionados en este punto; esto con la finalidad de hacer menos pesados los
archivos a la hora de subirlos a la plataforma de Compranet.

R: Si, es necesario anexar la documentacién, apegandose a lo establecido en las Bases
de licitacion.

Pregunta No.14.- Documento PT-06, que a la letra dice: Relacién de maquinaria v
equipo de construccién - Relacién de los equipos cientificos e informaticos. Inciso F) Se
adjunta liga del Manual de Procedimientos del Sistema MEDIPORT, el cual debera cumplir
el Contratista Adjudicado, para el ingreso y registro de sus Materiales, Maquinaria y Equipo:

http:/Avww.mediporlcom.mx/mediportV2/lpi€io/MPAcceso.aspx

S— Ricard
D Flores
Aiio de Mag!on
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, Nos podrian proporcionar nuevamente la liga de descarga ya que la que viene en las bases
se encuentra caida y no deja entrar para poder descargar.

R: Se anexa liga actualizada:

https://www.puertodeveracruz.com.mx/wordpress/tramites-y-servicios/soporte-medi-
ort

Pregunta No.15.- Documento PT-08, que a la letra dice: Relacién de obras v(o) Servicios
similares. Inciso A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares., De que monto
deben ser los contratos de caracter similar a la obra?

R: El importe de los contratos similares debera ser superior al 85% respecto al monto
de su propuesta

Pregunta No.16.- Documento: Anexo 1 Bases Muro Combinado, que a la letra dice: XI.
Las fechas, horas y lugares de celebracién del acto de presentacién y apertura de
proposiciones; comunicacioén del fallo y firma del contrato; Xl.a) Acto de Presentacion y
Apertura de Proposiciones Fecha: 2 de septiembre de 2022, Hora: 10:00 Horas, Debido a la
magnitud a la obra y a que su analisis debe ser detallado solicitamos de manera respetuosa
una prérroga de 15 dias, para la presentacién de las propuestas.

R: No aplica su solicitud, debera apegarse al calendario establecido.
IQUE SIDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1.- Concepto DG.02, DRAGADO MARINO EN AREA CONTIGUA AMUELLE
CON DRAGA DE EXCAVADORA. DESCARGANDO EL MATERIAL EN UNA TARQUINA
TERRESTRE PARA SU POSTERIOR RETIRO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, CARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO A 1 NMI (MILLA NAUTICA),
TRASPALEO PARA SU POSTERIOR MANEJO EN TIERRA, EQUIPO MARINO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.OT. (NOS
PODRAN PROPORCIONAR CROQUIS CON LA UBICACION DEL POLIGONO DE DRAGADO,
ZONA DE CONSTRUCCION DE LA TARQUINA Y CROQUIS DE LA ZONA DE ACARREO
TERRESTRE FINAL?

R: Se anexa croquis ' :
/ k\ >

AN

P

~r
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Pregunta No. 2.- Concepto TP.03 SUMINISTRO Y HABILITADO DE TUBO DE ACERO
A500 GRADO B, D=60", ESPESOR DE 5/8", EN LA ZONA INDICADA EN LOS PLANOS DE
PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL NUEVO PUESTO EN OBRA, EMBARQUE
Y TRAMITES NECESARIOS, APLICACION DE SISTEMA ANTICORROSIVO A BASE DE RAM 100
O SIMILAR EN LA ZONA DE SPLASH SEGUN PLANOS DE PROYECTO, IZAJES NECESARIOS,
HERRAJES, ANCLAIJES, TORNILLERIA PARA FIJACION, BARRAS DE FIJACION, PLACAS DE
SOPORTE, CONECTORES, ALMACENAMIENTO, ACARREQOS, MATERIALES, HERRAMIENTA,
EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.O.T

¢SE PODRA SUMINISTRAR TUBERIA CON COSTURA HELICOIDAL?

R: Si, se podra suministrar ese tipo de tuberia.

Pregunta No. 3.-

Concepto TP.03 SUMINISTRO Y HABILITADO DE TUBO DE ACERO A500 GRADO B, D=60"
ESPESOR DE 5/8", EN LA ZONA INDICADA EN LOS PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL NUEVO PUESTO EN OBRA, EMBARQUE Y TRAMITES
NECESARIOS, APLICACION DE SISTEMA ANTICORROSIVO A BASE DE RAM 100 O SIMILAR
EN LA ZONA DE SPLASH SEGUN PLANOS DE PROYECTO, IZAJES NECESARIOS, HERRAJES,
ANCLAJES, TORNILLERIA PARA FIJACION, BARRAS DE FIJACION, PLACAS DE SOPORTE,
CONECTORES, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.O.T

Concepto TP.06 HINCADO DE TUBO F=60" DE 32.00 M DE LONGITUD DE ACUERDO A
PROYECTO, EN LA ZONA INDICADA EN LOS PLANOS DE PROYECTO, APLICACION DE
SISTEMA ANTICORROSIVO A BASE DE RAM 100 O SIMILAR EN LA ZONA DE SPLASH SEGUN
PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE: ESCANTILLON, TRASLADOS Y TRANSPORTE DE LA
ZONA DE ALMACENAMIENTO (TIERRA FIRME) A LA ZONA DE HINCADO, IZAJES
NECESARIOS, PLOMEOS, MOVIMIENTOS NECESARIOS, HINCADO CON EQUIPO
VIBROHINCADOR, EQUIPO MARTILLO PARA ESTRATOS DUROS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. A LOS NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO,

¢EN QUE CONCEPTO SE DEBE CONSIDERAR LA APLICACION DEL SISTEMA
ANTICORROSIVO?

R: Se anexa catalogo de conceptos modificado. \\
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Pregunta No. 4.- Concepto TP.10, LIMPIEZA DE TUBO DE 60" PROPIEDAD DE
ASIPONAVER, POR MEDIO DEL METODO CHORRO DE ARENA PARA ELIMINAR
IMPUREZAS, HUMEDADES EN LA SUPERFICIE, GRADO DE LIMPIEZA METAL BLANCO
SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCUYE: MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES, TODOS LOS CARGOS DIRECTOS POR EL COSTO DE MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO COMPRENDIDO EN LAS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DE ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T,

TUBOS PROPIEDAD DE ASIPONA VERACRUZ ¢(NOS PODRAN PROPORCIONAR CROQUIS
CON LA UBICACION DE DICHA TUBERIA, LA RUTA QUE SE DEBERA SEGUIR PARA
LLEVARLOS A LAZONA DE HICADO, .Y NOS PROPORCIONEN ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE
LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE?

R: Se anexa croquis, las condiciones de la tuberia sera responsabilidad de la entidad.

Pregunta No. 5.- PLANO ASPN-GI-MCTE-OCO1-DP02, EL DETALLE DE LA UNION DEL
CANDADO DEL TUBO DE 60" EXISTE ¢YA ESTA HABILITADO ESE CANDADO, O HAY QUE
REALIZAR ALGUN TRABAJO EN SITIO PARA LOGRAR ESA CONEXION?

R: No existe el candado indicado, se realizara el ajuste necesario en campo.

Pregunta No. 6.- Concepto TP.10, CORTE DE TUBO DE 60", INCLUYE ACARREO AL
SITIO DE INSTALACION, MANIOBRAS, TODOS LOS CARGOS DIRECTOS POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO COMPRENDIDO EN
LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DE ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T., ¢:NOS PODRAN PROPORCIONAR CROQUIS CON EL
DETALLE DE ESE CORTE?

R: Se anexa detalle de corte.

Pregunta No. 7.- Concepto TP.09, CORTE DE TUBO DE 60", INCLUYE ACARREO AL
SITIO DE INSTALACION, MANIOBRAS, TODOS LOS CARGOS DIRECTOS POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO COMPRENDIDO EN
LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DE ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA'Y
COMPLETA EJECUCION. P.U.OT., ¢NOS PODRAN PROPORCIONAR CROQUIS CON EL
DETALLE DE ESA SOLDADURA O ESPECIFICAR EL MAXIMO DE UNIONES PERMITIDAS?

R: Se anexa catalogo de conceptos modificado. N
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NOTAS ACLARATORIAS

1.- Se hace de su conocimiento que el rubro del presente procedimiento de contratacion se
ha actualizado, siendo el nuevo: “Construccién de un muro combinado a base de tubo y
tablestaca, en el eje del muro principal y dragado de la zona Sur del muelle de graneles,
dentro de la Bahfa Norte del Puerto de Veracruz".

2.- Se les informa que se modifica: el Catdlogo de Conceptos, las Especificaciones Generales
y Particulares, asf mismo, se anexan croquis complementarios. El NO TOMAR EN CUENTA
LO ANTES SENALADO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA, los
archivos mencionados deberan de obtenerlos de la PAgina de CompraNet con el nombre:

e Anexo 3 LO-013J3E002-E33-2022 - Jta Aclaraciones
e Anexo 5 LO-013J3E002-E33-2022 - Jta Aclaraciones
e Croquis LO-013J3E002-E33-2022 - Jta Aclaraciones

3.- Deberan FOLIAR TODA la documentacién de su Propuesta TECNICA'Y ECONOMICA de
manera consecutiva para su presentacién electrénica en formato PDF, agrupandola por
cada documento del PTy PE, apegandose al articulo 41 tercer péarrafo del Reglamento de Ia
LOPYSRM, respectivamente. Asi mismo, se les recuerda a los Participantes que, ademas de
lo asentado anteriormente deberdn agrupar cada uno de los Puntos de su Propuesta
Técnica y Econdémica, tal y como se les solicita en el Punto 7.2.2 Tabla de agrupacion de
archivos, de esta Convocatoria; EL NO HACERLO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE
SU PROPOSICION.

4.- Los participantes deberd enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de
Comunicacion Electrénica en la pagina de CompraNet:

https://compranet.hacienda.gob.mx

Considerando las normas y reglas que para tal efecto establece la Plataforma.

5.- Se les recuerda que las fechas de cada Acto seran las siguientes:

Apertura Técnica y Econémica Fallo

02 de septiembre del 2022 10:00 hrs. 09 de septiembre del 2022 16:00 hrs.

Asi mismo, se hace de su conocimiento que la hueva fecha para la firma del contrato sera
el dia lunes 19 de septiembre del afio en curso, siendo el nuevo periodo para ejecucion de
la obra el siguiente: 26/SEP/22 AL 22/FEB/23.
V’?
N—"
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6.- En el Documento PT-10 Medidas de control de aspectos ambientales para obras de la
prevencién de riesgos y cuidado al medio ambiente, los cuales se deberan descargar y
presentar dentro de su propuesta electrénica, sin membrete de la empresa; debiendo
concordar con el modelo que se encuentra como anexo adicional en el anuncio publico de
la plataforma CompraNet los cuales no deberan ser modificados.

7.-Debido a que el procedimiento es electrénico, serd responsabilidad del Licitante obtener
la(s) minuta(s), croquis, planos o circulares que se den en esta junta o en las que se susciten,
durante el proceso, visitando con regularidad la padgina de CompraNet en la siguiente
direccidén electrdnica:

https://compranet.hacienda.gob.mx

Seré responsabilidad del participante el estar constantemente monitoreando la pagina de
CompraNet correspondiente al presente procedimiento de contratacion, hasta el dia 01 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 10:00 HORAS, YA QUE CUALQUIER MODIFICACION QUE
REALICE LA ENTIDAD SERA INFORMADA A TRAVES DE UNA CIRCULAR ACLARATORIA.

8.- Se les informa que para este Procedimiento de Contratacién el anticipo para el inicio de
los trabajos serad del 30% de acuerdo a lo programado en cada ejercicio presupuestal. EL NO
CONSIDERARLO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.

9.- En base a las nuevas disposiciones emitidas por esta ASIPONA VER, el participante
ganador debera tramitar todo lo relacionado a la gestién y control de permisos dentro del
Puerto de Veracruz en la nueva plataforma PIS (Puerto Inteligente Seguro), a través del
siguiente enlace:

https://puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio

En el enlace previamente citado, encontrard todos los manuales referentes a su operacion.

10.- Debido a que la duracién de los trabajos es plurianual, deberdn tomar en cuenta para la
programacion los siguientes porcentajes a ejercer para cada afio de acuerdo a la siguiente
tabla:

Ano 2022 ARo 2023
67.00% 33.00%

11.- Los participantes deben de considerar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria
en el Entorno Laboral que fueron publicadas por la Secretaria de Salud en el Diario Oficial
de la Federacién de fecha 15 de mayo de 2020, el Acuerdo por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y econédmicas. Asi como,
el ACUERDO por el que se hace del conocimiento del publico en general las medidas que
se establecen para coadyuvar en la disminucién-de la propagacion del coronavirus COVI
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19, asi como los dias que serdn considerados como inhébiles para efectos de los actos y
procedimientos administrativos substanciados por la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y sus érganos administrativos desconcentrados, con las excepciones
gue en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 25 de enero
del 2021.

Para cumplir con las disposiciones, los participantes deberdn de considerar dentro del
andlisis de los precios unitarios o en el indirecto, el equipo de proteccién sanitaria para todo
su personal, que corresponde: cubre bocas cuya sustitucién sera de acuerdo a la vida util
del mismo segun las especificaciones técnicas del producto, los desechos de este
consumible se deberan de depositar en un recipiente cerrado y que formaran parte de los
residuos peligrosos que ingresen al ATERPET de la ASPNVER, lentes y/o caretas de plastico
con limpieza diaria con jabdn y cloro, gel anti-bacterial con solucién de alcohol al 70%, el
cual deberd permanecer en el centro de trabajo para disposicion de los trabajadores,
termdémetro digital para la toma de lectura de temperatura de los empleados en diferentes
horarios de trabajo. Las medidas descritas anteriormente, son con la finalidad de prevenir
el contagio del virus COVID-19 y sus variantes dentro de las instalaciones del Puerto de
Veracruz.

CIERRE DE ACTA

No habiendo otro asunto que tratar firman la presente acta los que en ella intervienen.

POR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Gerente de Ingenieria Subgerente Técnico ;'f Proyectos

Arq. Héctor Téllez Jiménez Ing. Ivan Judrez Dorantes

Jefe del Depto. de Costos Titular del
Controlen la
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En representacién del
Organo Interno de Control en la
Administracién del Sistema Portuario

ional Veracruz, S.AA.de CV.

..!.J‘

Las firmas!de esta hoja corresponden a la Minuta de la Junta de Aclaraciones del
Procedimiento de Contratacién NUm. LO-013J3E002-E33-2022 de rubro: “Construccion de
un muro combinado a base de tubo y tablestaca, en el eje del muro principal, para la
realizacién del dragado de la zona Sur del muelle de graneles, dentro de la Bahia Norte
del Puerto de Veracruz".

i

., TECNOLOGIAS NUEVAS rissca
, THANSPUHTEMARHIMO
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