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Acta Segunda
LO-013J3E002-E48-2022

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Acta Segunda relativa al Fallo del Procedimiento de Contratacién Num.
LO-013J3E002-E48-2022 de rubro:

“Reencarpetamiento de superficie de rodamiento con mezcla asfaltica y concreto
hidraulico en la explanada 12, ubicada en la bahia sur del Puerto de Veracruz".

En la ciudad y Puerto de Veracruz, Ver., siendo las DIECISEIS HORAS CERO MINUTOS DEL
DIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, dia y hora sefialados en el Acta
Primera, nos reunimos en la sala de juntas del TERCER piso de la Administracion del
Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V,, para la emisién del fallo correspondiente,
los Servidores Publicos cuyos nombres, representaciones y firmas, figuran al final de esta
acta.

Esta Entidad es competente para emitir el FALLO correspondiente, con fundamento en los
articulos 1°,14, 16, 25, 27, 89 Xlll, 90, 134 y demas correlativos y aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 1°, 2°, 3°, 22, 24, 25, 26, 27, 2554, y demas
correlativos y aplicables al Cédigo Civil Federal; articulos 1° y 5°, y demas correlativos y
aplicables del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles; articulos 1°, 2°, 3°, 10, 11, 13, 17
fraccioén |1, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 40, 42 fraccidén VI, 44, 60, 87, y demas correlativos
y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; articulos
10, 2°, 3°, 10, 18, 32, 35, 36, 37, 37-A, 38, 39, 40, 43, 61 Fraccién lll, 68, 69, 71, 72 y demas
correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; articulos 1°,2°, 3°, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 12,13, 14 y demas correlativos
aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; articulos 1°, 2°, 8°,11, 28, 59, 60,
61 y demds correlativos y aplicables de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
articulos 1°, 2°, 14, 15 y demas correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley de las
Entidades Paraestatales; articulos 1°, 3°,11, 14, 15, 16, 17, 17 bis, 18,19, 26, 36 Fracciones XVI, XIX,
XX, XXIV, 45, 46, y demads correlativos y aplicables de la Ley Organica de la Administracion -
PUblica Federal; articulos 1°, 2°, 3°, 7°, 8,16, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 49, y demas correlativos y
aplicables a los documentos legales de la Entidad; articulos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7, 8,11, 16, 20, 21,
22, 26, 38, 39, 40, 41, y demds correlativos y aplicables de la Ley de Puertos; articulos 1°, 2°, 8
9,10, 82 y demas correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Puertos; articulos 1°,
2°,3°, 4° 5° 6, 10, 142, 143, 145, 157 y demés correlativos y aplicables de la Ley General de
Sociedades Mercantiles; y demas correlativos y aplicables de las Politicas, bases, programas
generales y lineamientos que regulan los convenios, contratos, pedidos o acuerdos en la
realizacién de obras publicas y servicios relacionados con las mismas de la Administracion
del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.

El Ing. Ivdn Judrez Dorantes, Subgerente Técnico de Proyectos, en base a las facultades
que se le confieren en las Politicas Bases y Lineamientos de la Entidad, y con la asistencia al
presente acto de la Secretaria de la Funcién Publica a través del Organo Interno de Control
en la Administracion del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V,, declaré abierta
la audiencia y acto seguido con fundamento a lo dispuesto en el Articulo 38 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hace del conocimiento que para el
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analisis de las diversas proposiciones recibidas, no se tomd en cuenta solamente el monto
total, sino todas las circunstancias que concurren en la ejecuciéon de los trabajos; por lo
tanto, el contratista ganador de este procedimiento de contratacion, debié considerar en
sus analisis de precios unitarios, las normas y especificaciones; al otorgarsele el contrato, no
se le exime del estricto cumplimiento de todas las condiciones que se establecen en las
especificaciones, catalogo, pliego de requisitos y junta de aclaraciones que forman esta
convocatoria y una vez efectuada la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudica
de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resultd solvente porque redne, conforme a
los criterios de adjudicacidon establecidos en la convocatoria de este procedimiento de
contratacidn, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante
y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que
resulta econdmicamente mas conveniente para la Entidad.

Esta Entidad llevo a cabo la revisién de las proposiciones técnicas, atendiendo con lo
estipulado en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en la cual en el caso de no presentar la documentacién solicitada en los términos
que se establecen en el Pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria y que
no permita su evaluacidon por puntos en la presente licitacién publica nacional, no se le
asighard puntuacién o unidades porcentuales.

La evaluacidon por puntos se llevé a cabo considerando los criterios claros y detallados
establecidos en el punto 4.6 del Pliego de requisitos entregado en las bases de la
convocatoria, conforme a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en lo siguiente:

Evaluacién por puntos o porcentajes para Licitaciones Publicas Nacionales de Obras
Publicas.

“ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS”.

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS

NOVENO. - En los procedimientos de contratacién de obras, la convocante debera
asignar la puntuacién o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I. La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para
ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, serd de cuando menos
37.5 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacién.

-
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De las 21 (VEINTIUN) empresas participantes gue se calificaron por puntos o unidades
porcentuales, 4 (CUATRO) de ellas en su proposicion técnica tiene una calificacién superior
a los 37.50 puntos establecidos en el articulo noveno fraccidén primera del Acuerdo por el
gue se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la
Secretaria de la Funcién Publica y divulgados en el Diario Oficial de la Federacién el dia 09
de Septiembre de 2010, siendo las siguientes. El cuadro detallado se muestra a
continuacién:

Puntaje
Lugar Empresa participante Importe propuesto proposicién
Técnica

1 BITCOMER, S.A DE C.V. $ 33,633,641.91 0.00

2 CONSTRUCTORA TEBJ, S.A DE C.V. $34,056,038.51 0.00

3 CONSTRUCCION DISENO Y $ 42,565,425.38 0.00
DISTRIBUCION DE INSUMOS
ASFALTICOS, S.A DE C.V.

4 GRUPO CONSTRUCTOR DOS DE $ 34,600,325.16 33.47
ABRIL, S.ADE C.V.

5 DESARROLLO INTEGRAL DE $ 35,404,429.93 44.86
INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A
DE C.V.

6 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA $ 35,552,777.78 23.95
RIO MEDIO, S.A. DE C.V.

7 FICAS CONSTRUCCIONES, S.A DE $ 36,700,640.28 27.67
C.V.

8 CONSORCIO CONSTRUCTOR TWINS, $ 37,062,945.77 27.35
S.A DE C.V.

9 DESARROLLOS ASFALTICOS, S.A DE $ 37,335,297.50 36.11
C.V.

10 CONSTRUCTORA MAGEDI, S.A DE $ 37,426,298.08 28.50
C.V.

1 OBRAS PROYECTOS Y $ 37,576,886.20 39.61
CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A DE
C.V.

12 ORGANIZACION SAVAT, S. DE R.L. DE $ 37,716,115.57 21.10
C.V.

13 SERLAT, S.A DE C.V. $ 38,339,392.79 37.93

14 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y $ 38,423,622.36 0.00
DESARROLLADORES, S.A DE C.V.

15 JAD, ASESORES INMOBILIARIOS Y $ 38,543,188.06 26.07
CONSTRUCTORES S.A DE C.V.

2022 lores
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16 CONSTRUCTORA VARGMONT, S.A DE $ 38,767,838.05 0.00
C.V.

17 DISTRIBUIDORA 0.00
COMERCIALIZADORA Y $ 39,971,050.59
MANTENIMIENTO COGA, S.A DE C.V.

18 1UDI, S.A DE C.V. $ 40,004,776.14 31.59

19 CIEG, S.A DE C.V. $ 40,743,999.32 40.88

20 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS $ 41,304,198.14 0.00
GO, S.ADEC.V.

21 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y $ 42,565,425.38 0.00

SUMINISTROS, S.A DE C.V.

En la proposicién técnica los rubros a considerar seran:

Clasif. ” Rubro Puntaje
I Calidad en la obra.- Caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma. 18
: Puntaje obtenido por participantes .
Clasif. Rubro Puntaje
1]z v [¢]¥5 [e]r]®[®]w :
a) |Materialesy mag. y equipo de inst. permanente. 000 | 000 | 000 | 300 | 250 | 149 | 099 | 250 | 099 | 200 3
)] |Mano de Obra. 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 300 | 3.00 0.99 3.00 3
¢) [Maquinaria y equipo de construccion. 0.00 0.00 0.00 1.61 2.60 0.66 240 0.83 0.99 3.00 3
d) |Esquema estructural de la organizacion. 000 [ 000 | 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 [ 200 | 200 2
¢) |Procedimientos constructivos. 0.00 0.00 0.00 110 | 3.00 060 [ 030 | 090 1.80 1.70 3
f) |Programas. 0.00 | 0.00 0.00 | 400 | 400 320 | 400 | 320 4.00 0.80 4
Puntaje obtenido en el rubro (ijf 0.00 | 0.00 | 000 | 1471 | 17.10 | 10.95 | 1269 | 1213 | 10.77 | 12.50 18
Clasif. , Rubro Puntaje
I Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econdmicos con que cuente el licitante. 15
: Puntaje obtenido por participantes ;
Clasif. Rubro ~ ‘ Puntaje
1 2 el 5° 6° r §° 9 10° :
a) |Capacidad de los recursos humanos :
1° Experiencia en obras. 0.00 0.00 0.00 2.00 1.33 0.00 1.33 2.00 1.33 2.00 2
2° Competencia o habilidad en el trabajo. 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4
3° Dominio de herramientas relacionadas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.65 0.23 0.00 1.00 1
Total del inciso a)| 0.00 000 | 000 | 6.00 548 | 4.00 59 | 623 533 7.00 7
Capacidad de los recursos econémicos. 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
Participacion de discapacitados. 000 | 000 | 000 | 000 | 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Subcontratacion de MIPYMES. 000 | 000 | 000 | 000 | 000 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 1
Puntaje obtenido en el rubro (i)l 0.00 | 0.00 | 000 | 6.00 | 1148 | 10.00 | 11.98 | 12.23 | 11.33 | 13.00 15
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Clasif. ; : Rubro Puntaje
iii Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuﬁg}zf:: tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma 1
eza.
Clasif. Rubro . . Pgr;taje obt(-;roudo porsgartlclpa;tes - - = = Puntaje
a) |Experiencia. 0.00 0.00 0.00 6.76 7.28 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8
b) |Especia|idad. 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3
Puntaje obtenido en el rubro (iii):;| 0.00 0.00 0.00 8.26 10.28 | 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 11
Clasif. ~ Rubro Puntaje
iv Cumplimiento de contratos. Desempefio o cumplimiento que se ha tenido en la ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza. 3
Clasif. Rubro : - Pur;:aje obtirzldo por;:amclpa;tes = = = = Puntaje
a) |Mayor nimero de contratos. 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3
| Puntaje obtenido en el rubro (iv):| 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3
Clasif. Rubro Puntaje
v Contenido nacional. Grado de contenido nacional de la obra en cuanto a lg incorporacion de maten’alesf, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacion 3
permanente, asi como de mano de obra nacional.
Clasif. Rubro | ; - Pur;toaje 0bte4r°lld0 porsgamcrpa;tes = - - — Puntaje
a) |Materiales, maq. y equipo de inst. permanente. 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3
b) |Mano de Obra. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Puntaje obtenido en el rubro (v):| 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3
Clasif. Rubro Puntaje
Vi Capacitacién o transferencia de conocimientos. Programa de capacitacion que proporcione el licitante. 0
Clasif. Rubro ‘ | ‘ ; - Pur;taje obtt:n;udo porsgartlcnpa;tes - = = = Puntaje
a) |Metodologia y la visién a utilizar. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
b) |Programa de capacitacién 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
c) |Nivel profesional. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
| Puntaje obtenido en el rubro (vi);| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Subtotal Proposicion Tecnica:| 0.00 | 0.00 | 0.00 |33.47 | 44.86 | 23.95|27.67 | 27.35|36.11]|28.50| 50

Clasif. : : Rubro Puntaje
i Calidad en Ia obra.- Caracteristicas i con las especificacit técnicas propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma. 18
7 Puntaje obtenido por partici )
Clasif. Rubro 7 Puntaje
112 12° 13 | 14 15° 16° 17° 18° 19° 20 21 :
a) |Materiales y maq. y equipo de inst. permanente. 2.00 0.99 2.50 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 300 | 000 | 0.00 3
b) |Mano de Obra. 3.00 0.99 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 | 0.00 3
c) |M inaria y equipo de construccié 3.00 0.99 2.52 0.00 3.00 0.00 0.00 3.01 249 0.00 | 0.00 3
d) [E | de la izacié 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 | 0.00 2
o) |P i 2.90 0.50 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 291 2.70 0.00 | 0.00 3
f) |P 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 | 0.00 4
i Puntaje obtenido en el rubro (i):| 16.90 7.47 15.42 0.00 16.40 0.00 0.00 17.92 17.19 | 0.00 | 0.00 18
Clasif. Rubro Puntaje
ii Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econdmicos con que cuente el licitante. 15
5 | : Puntaje obtenido por partici !
Clasif. Rubro > . = Puntaje
! 40550512 13° 14° 16° | 16° 17° 18° 19° 20 21 )
a) |Capacidad de los
1° Experiencia en obras. 1.33 0.00 1.33 0.00 0.67 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 | 0.00 2
2° Competencia o habilidad en el trabajo. 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 | 0.00 4
3° Dominio de herramientas relacionadas. 0.43 0.63 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 | 0.00 1
Total del inciso a)] 5.76 4.63 5.64 0.00 0.67 0.00 0.00 4.67 523 0.00 | 0.00 7
b) |Capaci de los émi 6.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 | 0.00 6
c) |Participacién de di itad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 1
d) beontratacién de MIPYMES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 1
i Puntaje obtenido en el rubro (ii):] 11.76 10.63 11.64 0.00 6.67 0.00 0.00 10.67 11.23 | 0.00 | 0.00 15
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Clasif. Rubro Puntaje
i Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomard en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza. 11
Clasif Rubro Puntaje obtenido por participantes Puntzje

. 1 12 13 1% 15° 16° 17° 18 19 20| 2

a) |Experiencia. 4.96 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 | 0.00 | 0.00 8
b) |Especialidad. 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 | 0.00 | 0.00 3
Puntaje obtenido en el rubro (jii):| 6.46 000 | 638 | 0.00 0.00 0.00 0.00 000 | 7.97 [ 0.00|0.00 1

Clasif. Rubro Puntaje
iv Cumplimiento de contratos, Desempefio 0 cumplimiento que se ha tenido en la ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza. 3

: Puntaje obtenido por participantes :
Clasif. Rubr . P

e T T I T o T T B I I
a) |Mayor nimero de contratos. 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 | 0.00 | 0.00 3
Puntaje obtenido en el rubro (iv)] 150 | 000 | 150 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 150 | 0.00 | 0.00 3

Clasif. Rubro Puntaje
v Contenido nacional. Grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacion permanente, asi 3

como de mano de obra nacional.

. ~ Puntaje obtenido por participantes :
et R T B T I R I T T T T
a) [Materiales, mag. y equipo de inst permanente. 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 300 | 0.00 | 0.00 3
b) ‘Mano de Obra. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0

Puntaje obtenido enel rubro (v} 300 | 3.00 | 300 | 000 | 300 | 000 | 000 | 300 | 3.00 | 0.00]0.00 3
Clasif. : Rubro ‘ Puntaje
Vi Capacitacion o transferencia de conocimientos. Programa de capacitacién que proporcione el licitante. 0
: : Puntaje obtenido por participantes ;
Clasif. Rubro Puntaje
s ! w e [ w[w ]| & [w ][ [® ] @ [a]lal
a) [Metodologia y la vision a utilizar. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0
b) [Programa de capacitacién 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0
¢) |Nivel profesional. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0
Puntaje obtenido en el rubro (vij| 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00 0
Subtotal Proposicion Tecnica:| 39.61 | 21.10 | 37.93 | 0.00 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | 40.88 |0.00{0.00{ 50

[l. El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, deberd tener
un valor numeérico maximo de 50.

En la proposicién Econdmica los rubros a considerar seran:

Clasif - Rubro Puntae
a) Precio. Precio oferado por el cante sin el el mpuesto al Vlor Agregado 50

Puntaje obtenido por participantes
gl il g e e
Precio ofertado porel licitante. 000 | 000 | 000 | 000 | 5000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 50
Puntaje obtenido en el rubro (2)) 000 | 000 | 000 | 000 | 5000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | &0

Clasif, Rubro Puntaje
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Clasif. : ; Rubro Puntaje
h) Financiamiento: Financiamiento que ofiezca el licitante a la convocante. 0
; ‘ Puntaje obtenido por participantes g
Clasif. Rubro Puntaje
[Tz ]s]e]r [e]r[e]¢]w ;
Financiamiento. 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 [ 000 | 000 | 000 [ 0.00 0

Puntaje obtenido en el rubro(b):{ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 000 | 0.00 | 000 | 0.00 0
Subtotal Proposicion Economica:| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 {50.00] 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00

Total: 0.00{0.00 | 0.00 (33.47|94.86|23.95|27.67|27.35(36.11|28.50| 100

Clasif, Rubro Puntaje
a) Precio. Precio ofertado por el licitante sin el el Impuesto al Valor Agregado 50
: Puntaje obtenido por participantes .
; ; Rubro:
il o wlelwlw|® (v [P [®[®[alal "
Precio ofertado por el licitante. 41 1 000 | 4647 | 000 | 000 [ 000 0.00 000 | 4345 | 0.00 | 0.00 50
Puntaje obtenido enel rubro (a):| 4741 | 0.00 | 4647 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 4345 | 0.00 | 0.00 50
Clasif, , Rubro Puntaje
b) Financiamiento: Financiamiento que ofiezca el citante ala comwocante. 0
Clasit Rubro. Puntaje obtenido por participantes Puntaie
G D e e e Y J
Financiamiento. 000 | 000 | 000 [ 000 | 000 | 000 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0
Puntaje obtenido enelrubro (b} 000 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 0.00 | 000 | 0.00 | 000 | 000000 0
Subtotal Proposicion Economica:| 47.11| 0.00 | 46.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |43450.00{0.00 50.00
Total: 86.72|21.10|84.10| 0.00 |26.07| 0.00 | 0.00 (31.59|84.33/0.00/0.00| 100

Por lo tanto, la empresa licitante que mayor puntaje obtiene en la presente licitacion es la
de DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A DE C.V,, la cual es
de 94.86, con un importe de su propuesta econémica por la cantidad de $ 35,404,429.93
(TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 93/100 M.N.) mas IV.A, ya que reunid la mayor puntuacion o
unidades porcentuales conforme a los Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya
mencionados con anterioridad.

En la presente licitaciéon, en la revision de documentos, se llevé a cabo considerando lo
estipulado en el Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de
_Adquisiciones, arrendamientos y Servicios y de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de las 21 (VEINTIUN) empresas que ocupan los primeros lugares, observando
solamente los rubros en los que no cumplen con el total de requisitos solicitados para
obtener la calificacién establecida en el Pliego de requisitos entregado en las bases de la
Convocatoria, y que se desglosan a continuacion:
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1.- BITCOMER S.A DE C.V.
PE-03 Programas econémicos.

De acuerdo a la documentacion presentada por la empresa “BITCOMER S.A DE C.V.", no fue
evaluada, ya que, presenta el PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS, SIN FIRMA
AUTOGRAFA.

Incumpliendo con lo solicitado en las bases de la convocatoria, causas de desechamiento,
numeral 12.1 que a la letra dice:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA
DE LAS PROPOSICIONES.

12.1 Falta de Firma autdégrafa en los siguientes documentos solicitados en la LOPSRM, su
Reglamento y en las bases de la convocatoria: -Programas Econémicos en cada hoja. (Art.
41, segundo parrafo del RLOPSRM

PE-08 Catalogo de conceptos.

1.- De acuerdo a la documentacion presentada por la empresa “BITCOMER S.A DE CV.", no
fue evaluada, ya que, presenta CATALOGO DE CONCEPTOS, SIN FIRMA AUTOGRAFA.

Incumpliendo con lo solicitado en las bases de la convocatoria, causas de desechamiento,
numeral 12.1 que a la letra dice:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA
DE LAS PROPOSICIONES.

12.1 Falta de Firma autégrafa en los siguientes documentos solicitados en la LOPSRM, su
Reglamento y en las bases de la convocatoria: - Catalogo de conceptos en cada hoja. (Art.
41, segundo parrafo del RLOPSRM).

2.- Esta propuesta estd un 18.91% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desecharan las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por.la Entidad CONVOCANTE para la presupuestaciéon de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicién refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Proposicién no conveniente econémicamente para la Entidad, conforme a los articulos 65
y 71 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

R,cardo
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COMENTARIOS ADICIONALES
PE-06
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

e Consideran un porcentaje de agua para trabajos de compactacién mas alto que del
presupuesto base, del 30%.

¢ Ladistancia del banco es un poco mayor al que se propuso en el presupuesto base.

e Costos horarios de los equipos estan elevados en relacién con el presupuesto base.
14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T)).

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE %4" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Precio de mezcla asfaltica con un precio considerablemente menor al del
presupuesto base 2790 contra 2280, trae su cotizacién de respaldo sin firma del
proveedor.

e Consideran un factor de desperdicio superior al del presupuesto base, del 30%

v contra el 20%.

" 16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,

R_curda
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INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Utilizan un concreto tipo mr-45, en la descripcién menciona que es mr-48, por ende,
el costo del material es mas bajo, presupuesto base en 1958 contra 1850.
NOTAS GENERALES: PRESENTA LA PROPUESTA ECONOMICA FOLIADA CORRECTAMENTE,
Y LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR UNICO SOLO APARECE EN LAS PORTADAS QUE
CONFORMAN DICHA PROPUESTA.

PRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL EN EL PE-02 (COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIAY EQUIPO).

PRESENTA COTIZACION DE MAQUINARIA SIN PARIDAD DE DOLAR.

LA FICHA TECNICA DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140, NO CONCUERDA SUS HP,
COSTO HORARIO (183 H.P.), FICHA TECNICA (182.379).

FICHA TECNICA DE ASFALTADORA DYNAPAC NO CONCUERDA CON LA PRESENTADA
POR EL LICITANTE, YA QUE ES DE OTRA MARCA (CATERPILLAR).

FICHA TECNICA DE VIBROCOMPACTADOR NO CONCUERDA CON EL MODELO QUE
PRESENTA EN SU ANALISIS EL LICITANTE.

FICHA TECNICA DE PERFILADORA NO CONCUERDA CON EL MODELO QUE PRESENTA EN
SU ANALISIS EL LICITANTE.

NO PRESENTA COTIZACION DE CAMION VOLTEO DE 14 M3, NI SU FICHA TECNICA, E
IMPACTA EN EL 80%.

C.F.CHCAT140  MOTOCONFORMADORA 140M MARCA CAT  HORA 78.75175 $1,301.15 $102,467.84 0.34 %
CF.CHASF  ASFALTADORA DYNAPAC HORA 179.19670 $620.84 11125248  037%
C.F. CHCAT320 ?Z(OCS\LlADORA HIDRAULICA CATERPILLAR HORA 157.41025 $766.99 $120,732.09 0.40 %
C.F. CHPR450 PERFILADORA CATERPILLAR PR450 HP HORA 245.60984 $501.81 $123,249.47 041 %
C.F. VIBRCS533  VIBROCOMPACTADOR CS-533E HORA 257.94845 $637.06 $164,328.64 0.55 %
C.F. CHVOLT CAMION VOLTEO 14 M3 HORA 2,525.26762 $338.15 $853,919.25 2.84%
Total de Equipo $1,812,677.89 6.02%
Importe total $30,087,623.90 100.00 %

PE-03 A) PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS, EN EL AVANCE PARA EL ANO 2022 LA
JUNTA DE ACLARACIONES HACEN MENCION DE UN 17% DE AVANCE +- 2, EL LICITANTE
SUPERA EL AVANCE (23.60%).

PE-03 B) PROGRAMA DE MAQUINARIA, NO LA PRESENTA.
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PE-04 B) COTIZACION DE FIANZA, PRESENTA LA COTIZACION, PERO NO SE VE
CLARAMENTE REPRESENTADA EN EL ANALISIS DE INDIRECTOS.

PE-05 A) COSTO POR FINANCIAMIENTO, EN LOS DATOS QUE SOLICITAN LOS CALCULOS
DEL FINANCIAMIENTO NO CONCUERDA EL COSTO DIRECTO PRESENTADO CON LA
EXPLOSION DE INSUMOS (COSTO DE FINANCIAMIENTO, COSTO DIRECTO DE OBRA: 30,
087,614.94) (EXPLOSION DE INSUMOS: 30, 087,623.90).

ASI MISMO EL COSTO INDERECTO ES DIFERENTE AL QUE PRESENTA EN EL PE-04
ANALISIS DE INDIRECTOS (1, 554, 908.84), EN EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO TRAE UN
MONTO DE 1, 554, 928.10.

2.- CONSTRUCTORA TEBJ S.A DE C.V.
PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa Licitante “CONSTRUCTORA TEBJ, S.A. DE C.V.", no cumple con
los requisitos estipulados en el PT-02, incisos “...A) Acta constitutiva de la empresa y, de
haberlas sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la
persona moral;..", lo anterior toda vez que tras consulta en el Sistema Integral de Gestidn
Registral de la Secretaria de Economia (SIGER), se observan relacionados los instrumentos
Publicos Nos. 6,93 y 6,937, mismos que no fueron presentados por el Licitante dentro de la
Documentacion que integré al PT-02

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 3 obras, como similar técnica y a la vez
econémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 473).

2.- Presentando a su vez copias de 3 contratos y los cuales se describen a continuacion:

e CONTRATO N° SIOP-OP-PE-009/2021-DGCOP ($10,297,626.70)

e CONTRATO N° SIOP-OP-PF-018/2022-DGCOP ($26,167,636.14)
En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacidn, se considerardan como
inviables y no seran evaluados.

e CONTRATO N° RP-LPN-09-3414-33-121-17 (FUERA DEL PERIODO SOLICITADO),
aunado a lo anterior presenta finiquito (folios 532-535) y dicho documento no esta
firmado por todos los representantes del contrato en cuestion.

Por lo antes expuesto, ninguno de los contratos mencionados cumple con lo solicitado en
las bases de la convocatoria

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A", “B", “C", “D", en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

~~~~~~~~~~ &cardo
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A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberan ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacidon de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo
siguiente:

Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segun el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se
consideraran como inviables y no serdn evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditar y
comprobar, lo siguiente:

CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados
en el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacién finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcidén o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

PROPUESTA ECONOMICA

Esta propuesta estad un 17.89% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
_Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desechardn las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
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notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestaciéon de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicién refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Proposicién no conveniente econdmicamente para la Entidad, conforme a los articulos 65
y 71 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

COMENTARIOS ADICIONALES
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.UOCT.

e Consideran una relacién de vacios del 50% contra el 30% del presupuesto base.
e Latarifa de acarreo lo engloban en un auxiliar, con una tarifa 5 pesos, siendo que en
la regidn es de 6.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

e El precio del material para base de 1 2" a finos es considerablemente menor al
presupuesto base, de 159.48 contra 112 (anexan cotizacién con ese precio).

e Costo horario de moto conformadora mas elevado que del presupuesto base.
e |adistancia del banco es un poco mayor al que se propuso en el presupuesto base.
e Consideraelacarreo a km subsecuente, pero no el del primer kildmetro de arranque.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 10.70.

e Losrendimientos de los equipos que consideran como petrolizadora y barredora son
mas del doble que del presupuesto base.

. Marina Mercante #210, Col. Cenir
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15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE 2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Precio de mezcla asfaltica menor al del presupuesto base 2790 contra 2500, trae su
cotizacién de respaldo.

e Consideran un factor de desperdicio superior al del presupuesto base, del 25% contra
el 20%.

e Consideran traslado del material de la mezcla asfaltica, sin considerar el primer
kilbmetro de arranque, Unicamente el de los kildmetros subsecuentes.

e Rendimiento de la mano de obra considerablemente superior al del presupuesto
base, cuatros veces mayor, tomando como rendimiento de 500 m3 por jornada,
contra 80 m3 por jornada del presupuesto base.

16:. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio del concreto mr-48 mas bajo que del presupuesto base, 1958 contra 1800,
presenta cotizacidon de este insumo sin firma del agente de venta de la concretera.

e Rendimiento de las cuadrillas superior al del presupuesto base.

PE-02 NO PRESENTA COTIZACION DE CAMION DE VOLTEO. MARCA FREIGHLINER, Y LA
FICHA TECNICA NO CORRESPONDE CON LOS HP DEL ANALISIS DE COSTO HORARIO.

LA FICHA TECNICA DE LA PAVIMENTADORA SUS HP NO CONCUERDA CON EL ANALISIS
DE COSTO HORARIO DE LA MISMA. (ANALISIS DE COSTO HORARIO: 202 H.P), (FICHA
TECNICA: 173 H.P.).

FICHA TECNICA DE PERFILADORA NO CONCUERDA CON EL ANALISIS DE COSTO
HORARIO DE LA MISMA, (ANALISIS DE COSTO HORARIO: 275 H.P.), (FICHA TECNICA: 295.89
H.P.).
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FICHA TECNICA DE COMPACTADOR SOBRE NEUMATICOS NO CONCUERDA CON EL
ANALISIS DE COSTO HORARIO DE LA MISMA, (COSTO HORARIO: 100 H.P.), (FICHA TECNICA:
101.90 H.P.) (PRESENTA FICHA TECNICA EN INGLES).

FICHA TECNICA DE MOTOCONFORMADORA NO CONCUERDA CON EL ANALISIS DE
COSTO HORARIO DE LA MISMA, (COSTO HORARIO: 145 H.P.}, (FICHA TECNICA: 150 H.P.).

PE-O4 PRESENTAN COSTO DE LA FIANZA, PERO NO CONCUERDA CON LO QUE SE
PLASMA EN EL ANALISIS DE INDIRECTOS.

PE-O5 EL COSTO INDIRECTO QUE MENCIONAN EN EL ANALISIS DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO NO CONCUERDA CON EL ANALISIS DE INDIRECTOS PE-04.

PE-04= 2, 205,566.11, COSTO DE FINANCIAMIENTO= 2, 205, 528.45.
3.- CONSTRUCCION DISENO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS ASFALTICOS, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera

No presenta razones financieras basicas 2020/2021, por lo tanto, no se otorga puntaje para
este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "A" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

A) Razones financieras basicas, como lo prevé el Reglamento de la LOPYSRM en su articulo
64, fraccion VI (Circulante, Capital de Trabajo, Liquidez, Apalancamiento, Endeudamiento y
Rentabilidad, dichas Razones deberan calcularse con base en los estados financieros de los
dos ejercicios inmediatos anteriores asi como de los estados financieros del ejercicio
inmediato anterior; En caso de no contar con un ejercicio anterior por ser de nueva creacion,
las Razones Financieras se presentaran tomando la informacién de los Estados Financieros
del Mes Inmediato Anterior a la fecha de presentacion de la Proposicidon. Asimismo, deberan
presentarse los Estados Financieros que sirvieron de base para el Célculo de las Razones
Financieras.

PROPUESTA ECONOMICA

Esta propuesta esta un 17.26% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desechardn las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos No son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestacién de los trabajos.
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Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicién refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Proposicién no conveniente econdmicamente para la Entidad, conforme a los articulos 65
y 71 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

COMENTARIOS ADICIONALES
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

e No consideran abundamiento del material.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 ¥2" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

e El precio del material para base de 12" a finos es mayor al presupuesto base, de 175
contra 159.48 (anexan cotizacién con ese precio).

e Costo horario de moto conformadora y vibro compactador mas elevado que del
presupuesto base.

e Ladistancia del banco es un poco menor al que se propuso en el presupuesto base.
31 contra 25.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T).

e El precio de la emulsidn asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 11.18, asi mismo consideran un desperdicio del 50%. (presentan cotizacién de
este insumo).

e Los rendimientos de los equipos que consideran como petrolizadora el doble que
del presupuesto base.

IPIX R_cardo
\ { Flores
] < { Afio de Ma On

ECURSOR DE LA REVOLL uco MEXICA

Pagina 16 de 99



__ MARINA

“Ricardo Flores Magén Aio 2022 Precursor de la Revolucién Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E48-2022

¢ No consideran equipo para el barrido previo antes de la colocacién del riego de
impregnacion.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE %" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e |adiferencia de precio a la baja radica en que ellos cuentan con su propia planta de
asfalto.

e Consideran un riego de liga con emulsién de rompimiento rapido ECR-65.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio del concreto mr-48 mas bajo que del presupuesto base, 1958 contra 1800,
presenta cotizacién de este insumo.

e Rendimiento de las cuadrillas que utilizan es el doble que del presupuesto base. (las
cuadrillas tienen la misma cantidad de personal).

4.- GRUPO CONSTRUCTOR DOS DE ABRIL, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera

No presenta razones financieras basicas 2020/2021, por lo tanto, no se otorga puntaje para
este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "A" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

A} Razones financieras basicas, como lo prevé el Reglamento de la LOPYSRM en su articulo
64, fraccion VI (Circulante, Capital de Trabajo, Liquidez, Apalancamiento, Endeudamiento y
Rentabilidad, dichas Razones deberdn calcularse con base en los estados financieros de los
/" dos ejercicios inmediatos anteriores asi como de los estados financieros del ejercicio

ercante #210, Col. Centro. Veracru
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inmediato anterior; En caso de no contar con un ejercicio anterior por ser de nueva creacion,
las Razones Financieras se presentaran tomando la informacién de los Estados Financieros
del Mes Inmediato Anterior a la fecha de presentacion de la Proposicidon. Asimismo, deberan
presentarse los Estados Financieros que sirvieron de base para el Célculo de las Razones
Financieras.

PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa “CRUPO CONSTRUCTOR DOS DE ABRIL, S.A. DE CV.", no
cumple con los requisitos estipulados en el PT-02, inciso: “A) Acta constitutiva de la empresa
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de
la persona moral..”, lo anterior dado que tras consulta en el Sistema Integral de Gestidn
Registral (SIGER) de la Secretaria de Economia, se observa que se encuentra registrado el
instrumento publico No. 20,083, mismo que no fue presentado por el Licitante dentro de la
documentacion que integré al PT-02, para lo cual, adjunto al presente la evidencia de la
consulta realizada y el resultado obtenido

PT-06 Relacion de maquinaria y equipo de construccion.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N°® 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién. (33%); No presenta dicho
documento

Por lo antes expuesto, no se considera ninguna calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

Seguln programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de:

5 “CAMIONES DE VOLTEO DE 7 M3", por dia, para el mes mas critico, soportando solo 1 con
carta compromiso de arrendamiento (folio 471-472). No encontrando otro documento que
soporte el equipo faltante.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo
de construccién obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A", “B" y "C" en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Relacién de maquinaria y equipo de construccion y (o) Relacién de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
maquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:
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1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccién y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucion de Obra o Servicio segun
corresponda el caso.

B) Copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo y (o) de equipos cientificos e
informaticos de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica participante o con
su respectiva cesidén de derechos), que se encuentren en la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; También deberdn integrar un
reporte fotografico de la maquinaria.

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendra a disposicion el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior deberd presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccién detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autdgrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad de no tener dentro de su
plantilla laboral personal discapacitado (folio 514), asi como también no presenta ninguna
documentacién al respecto (certificados de discapacidad), por lo que, no obtiene ninguna
calificacién por puntos o unidades porcentuales, como se establecié en el pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacién de obras similares.

1- La empresa licitante presenta relacién de 3 obras, como similar técnica y a la vez
econdémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 524).

2.- Presentando a su vez copias de 3 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO1

N° DE CONTRATO: SUBCONTRATO PDRO01-2018-12

EMPRESA CONTRATANTE: CONSTRUCTORA TERCO, S.A DE C.V.

RUBRO: REENCARPETAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO LIBRAMIENTO SUR
CIUDAD GUZMAN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 10CM DE ESPESOR Y PAVIMENTO
HIDRAULICO DE 25CM DE ESPESOR POR 10.9 KM EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EN
GRANDE JALISCO (FOLIOS 525-530)

PERIODO DE EJECUCION: 20 DE MARZO AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018
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IMPORTE SIN LV.A.: $38,929,178.22
Presenta estimacioén finiquito (folios 531-533)
Presenta acta entrega recepcién (folios 534-535)

CONTRATO 2

N° DE CONTRATO: obra-006-2019

EMPRESA CONTRATANTE: promotora sadasi, s.a de c.v.

RUBRO: REENCARPETAMIENTO en \vialidades principales y alimentadoras del
fraccionamiento los héroes de Veracruz-grupo sadasi (FOLIOS 536-539)

PERIODO DE EJECUCION: 12 de enero al 12 de diciembre del 2019

IMPORTE SIN LV.A.: $39,573,123.16

e Presenta estimacion finiquito (folios 540-544)

e Presenta acta entrega recepcion (folios 545-545)

e Cabe mencionar que se observan algunas fechas que no corresponden entre si,
periodo de ejecucién 12 de enero al 12 de diciembre del 2019 (folio 538), firma del
contrato 3 de enero del 2022 (folio 538), acta entrega recepcidén 12 de diciembre del
2012 (folio 545)

CONTRATO 3

N° DE CONTRATO: 2021-30-CF-A-135-W-00-2021

EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

RUBRO: MODERNIZACION MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE,
ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y SENALAMIENTO DEL CAMINO: MINATITLAN-HIDALGO
TITLAN... (FOLIOS 546-561)

PERIODO DE EJECUCION: 15 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 10 DE AGOSTO DEL 2022
IMPORTE SIN LV.A.: $51,957,282.67

No presenta acta entrega recepcion

No presenta copia de estimacion finiquito

Por lo antes expuesto, solo se considera 1 contrato para la evaluacién por puntos y
porcentajes. Por lo que obtiene parte proporcional.

3.- No presenta identificacion oficial vigente del Tomas Sosa Martinez, mencionado como
jefe de proyectos

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacion presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

De acuerdo a la informacidn presentada en el documento PE-02, se observa lo siguiente:
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No presenta cotizaciones de los equipos que se encuentran dentro del 80% del
importe de maquinaria y equipo de la explosiéon de insumos, documento PE-07.

. No presenta la totalidad de los andlisis de costos horarios. (Aunado a lo anterior, se
pueden observar en el archivo Excel).

. No desglosa los costos en reserva y espera.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “B" y “C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Debera presentar andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el célculo e integracién
de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacidn, con costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos, como lo estipula el articulo 45, Apartado A,
fraccion IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el costo utilizado serd
respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando en cuenta que para el
célculo del andlisis del costo horario, este se deberd considerar sin IVA, al igual que el costo
de las llantas, combustibles, lubricantes y demés insumos.

C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacién no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maquinaria nueva que se va a utilizar en los analisis de costos horarios para la
presente licitacion y que se encuentren en la relacién que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosion de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los anélisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberan considerar sin IVA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberdn indicar el nombre de dicha empresa, direccién, ubicacioén, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podrdn presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacidon fue escaneada y enviada por correo electrénico,
deberad imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizacién si los costos de
adquisicion son con o sin L.V.A; manifestando también que son de equipo nuevo y en el caso
de que los costos estén cotizados en délares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacion con el tipo de cambio vigente indicdndolo en la propuesta,
anexando un indicador econdémico que ampare el tipo de cambio utilizado.

PE-04 Analisis para la determinacién del cargo indirecto.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-04, la empresa participante
No presenta cotizacién de fianzas por contingencia laboral.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B.1" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

Ricardo
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B.1 Fianza por contingencia laboral que se calculard con respecto al 50% del importe total
dela mano de obra (personal obrero), obtenido en la explosién de insumos en el documento
PE-07, el cual debera ser desglosado por separado en este andlisis; debiéndose presentar
como soporte de dicho costo, la cotizacion de alguna afianzadora debidamente acreditada,
la cual deberd presentar direccién, teléfono, nombre y firma de la persona que autoriza
dicha cotizacién. '

PE-06 Anilisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

e No consideran abundamiento del material.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

e Presentan material de base puesto en sitio un poco bajo, considerando el precio de
material de 160 mas el acarreo a la obra de 257.40 considerados en el presupuesto
base. No viene desglosado el precio.

e Costo horario de moto conformadora y vibro compactador mas elevado que del
presupuesto base, rendimiento mayor al presupuesto base.

e Cantidad que proponen ocupar es bajo 140 litros por m3, cuando para una
compactacion al 100% de PVSM es de 250 litros.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T).

e El precio de la emulsiéon asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 12, no consideran desperdicio. (presentan cotizacién de este insumo con
cotizacidn un poco dudoso, ya gque la tabla de la cotizacién no presenta algun
formato y los ndmeros sobresalen un poco de la tabla).
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e Los rendimientos de los equipos que consideran como petrolizadora son un poco
superior al presupuesto base.

e No consideran equipo para el barrido previo antes de la colocacidon del riego de
impregnacion.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGCADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1V 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Consideran un factor de desperdicio superior en un 10%. Presupuesto base 20%,
licitante: 30%.

e Consideran tarifas superiores a los de la regién de 6 y 12, a 7.02 y 14.04.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio del concreto mr-48 mas bajo que del presupuesto base, 1958 contra 1800,
presenta cotizacidon de este insumo sin firma del agente de venta de la concretera.

e Duplican cuadrilla de albafil y equipo como regla vibratoria.
PE-08 Catalogo de conceptos.

Esta propuesta esta un 16.58% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desecharan las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
notorlamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestaciéon de los trabajos.
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Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicién refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Proposicidn no conveniente econdmicamente para la Entidad, conforme a los articulos 65
y 71 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO, S.A. DE C.V.
PT-01 Informacién Contable y Financiera

e No presenta lineas de crédito.
¢ No presenta opinién de cumplimiento del INFONAVIT
PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

se determina que laempresa “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RiO MEDIO, S.A. DE C.V."”
no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria, especificamente en el
documento PT-02, incisos: “..D) Identificacién Oficial vigente con fotografia y firma del
representante legal o apoderado, segun sea el caso..”, o anterior, toda vez que tras
consulta realizada en el Portal del Instituto Nacional Electoral, se observé que la
identificacion del Apoderado Legal del Licitante presentada dentro de la documentacion
gque integrd al PT-02, no se encuentra vigente, para lo cual, adjunto al presente evidencia
dela consultay el resultado obtenido; “..E) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
R.F.C.”: |o anterior, toda vez que tras la revisién e la documentacién que integré al PT-02, se
observé que dentro de la misma no se encontraba dicho documento; “..F) Comprobante
de domicilio fiscal vigente, con una antigiiedad no mayor a 3 (tres) meses (Recibo de
Teléfono, Energia Eléctrica, Agud o similar), a nombre de la empresa o persond fisica,
y en su caso el Aviso de Cambio de Domicilio ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico...", 1o anterior, toda vez gue el comprobante de domicilio presentado por el
participante dentro de la documentacion que integré al PT-02 cuenta con una vigencia
mayor a los 3 (tres) meses

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente.

De acuerdo a la informacidén presentada en el documento PT-05, la empresa participante
no presenta la siguiente documentacion:

- Ficha técnica de CONCRETO HIDRAULICO DE Mr=45 Kg/cm?2 (cabe mencionar que se
~Observa ficha de MR-48 (folio 440).

- Ficha técnica de MEZCLA ASFALTICA CON CEMENTO ASFALTIO GRADO PG 70-22 (cabe
mencionar que se observa un reporte fotografico).

- EMULSION ASFALTICA ROMPIMIENTO LENTO.
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Aunado a lo anterior no presenta las cartas compromiso de los proveedores de los
Mmateriales que se encuentran dentro del 80% del importe de materiales de la explosién de
insumos, documento PE-07.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para estos rubros.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C" y "D" en el punto 3 del pliego de
requisitos, entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maquinaria y equipo de
instalacion permanente que fueron sefialados en los incisos A y B, en idioma espafiol, los
cuales fueron descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas
Técnicas de los Materiales deberdn corresponder con las Cotizaciones del mismo
Proveedor, del documento PE-07. (No seran vélidos los enlaces de paginas electronicas).

D) Se deberédn presentar cartas compromiso de los proveedores de que cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosién de insumos o los que
indique esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecuciéon de los trabajos de la
obra motivo de la presente licitacion, con el fin de garantizar dichos insumos en la
ejecucién de la obra; Lo anterior debera presentarse en hojas membretadas de las
empresas proveedoras de materiales, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos,
correo electrénico y con firmas autdgrafas por los responsables de dichas empresas,

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N° 1.- Relacidn de maquinaria y equipo de construccién. (33%)

Segun programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

1“ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MOD. SET600 ...", de la cual no se observé en la
relacidon de maquinaria y equipo (folios 442-443)

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

“La empresa participante no presenta reporte fotografico de la maquinaria y equipo que se
encuentra dentro del 80% del importe de maquinaria y equipo de la explosién de
insumos, documento PE-07.
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Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

Los equipos mencionados se encuentran dentro del 80% del importe de la maquinariay
equipo de construccién obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacioén se describe:

A) Relacién de maquinaria y equipo de construccién y (o) Relacién de los equipos
cientificos e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado,
como se indica en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la
realizacion de la obra, describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccidn y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucidon de Obra o Servicio segun
corresponda el caso.

B) Copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo y (o) de equipos cientificos e
informaticos de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica participante o con
su respectiva cesidn de derechos), gue se encuentren en la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; También deberdn integrar un
reporte fotografico de la maquinaria.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

De acuerdo a la documentacién presentada en el documento PT-07, La empresa licitante
no presenta carta manifiesto bajo protesta de decir verdad de tener dentro de su plantilla
laboral personal discapacitado o no seguin sea el caso.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

C) En el caso de que el licitante no cuente con personal discapacitado dentro de su
plantilla laboral, debera presentar carta en hoja membretada debidamente firmada
nombrandola "Personal Discapacitado.pdf' manifestando este hecho, incluyéndola en
este documento.

De acuerdo a la documentacién presentada en el documento PT-07, La empresa licitante
no presenta carta manifiesto bajo protesta de decir verdad de tener dentro de su plantilla
laboral personal discapacitado o no segln sea el caso.
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PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 17 obras fuera de tiempo solicitado y 6 en
proceso de ejecucion, como similar técnica y a la vez econdmicamente ejecutadas en los
dltimos 5 afos (folios 791-795).

2.- Presentando a su vez copias de 27 contratos y 14 érdenes de compra los cuales se
describen a continuacién:

Contratos:

1.  2015-30-CE-A-132-W-00-2015 (fuera del periodo solicitado)

2. SIOP-OP-PF-038/2015-DGCYCE (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

3. SIOP-OP-PF-037/2015-DGCYCE (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

4. SIOP-OP-PF-031/2015-DGCYCE (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacidon, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

5. MBR-2015-RM-0514-BIS (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacidon, se consideraran como inviables y no
seran evaluados.

6. MBR-2014-RM-0515 (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado
por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no seran
evaluados.

7. 2014-30-CE-A-046-W-00-2014 (fuera del periodo solicitado)

8. MBR-2014-RM-0401-BIS (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

9. SIOP-OP-PE-013/2013-DGOP (fuera del periodo solicitado)

10. 0450821549 (En dicho contrato no se observa la participacion de la empresa
licitante Rio Medio, S.A de C.V. (folio 1208))

1. 3-K-DE-A-516-W-0-3 (fuera del periodo solicitado)

12. API-GI-C0O-62601-040-12 (fuera del periodo solicitado)

13. 3-K-DE-A-508-W-0-3 (fuera del periodo solicitado)

14. 2-K-DE-A-507-W-0-2 (fuera del periodo solicitado)
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15. API-GI-CO-6103-14-05 (fuera del periodo solicitado)
16. API-GI-CO-6103-17-07 (fuera del periodo solicitado)
17. API-GI-C0O-6201-015-11 (fuera del periodo solicitado)
18. API-GI-CO-6103-03-09 (fuera del periodo solicitado)
19. 5-4-CE-A-603-W-0-5 (fuera del periodo solicitado)
20. 6-A-CE-A-574-W-0-6 (fuera del periodo solicitado)
21. 7-4-CE-A-659-W-0-7 (fuera del periodo solicitado)
22. API-GI-CO-6103-01-06 (fuera del periodo solicitado)
23. DOYSP-RP-010-06 (fuera del periodo solicitado)

24. API-GI-CO-6103-16-07 (fuera del periodo solicitado)
25. API-GI-C0O-6103-28-05 (fuera del periodo solicitado)
26. API-GI-CO-6103-12-07 (fuera del periodo solicitado)

Ordenes de compra

1. VER OC 040-1506-2018 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacién, se consideraran como inviables y no seran evaluados)

2. Oc-04cma/2019 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja
en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se
consideraran como inviables y no seran evaluados)

3. Oc-03cma/2019 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja
en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se
considerardn como inviables y no serdn evaluados)

4, Oc-02cma/2019 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja
en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se
considerardn como inviables y no serdn evaluados)

5. Oc-01cma/2019 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja
en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se
consideraran como inviables y no seran evaluados)

6. Ver oc 6611403-2019 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la
baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacion, se considerardn como inviables y no serdn evaluados)

7. Cirp 003/2021 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacidon, se
considerardn como inviables y no seran evaluados)

8. VER-0OC-183-0509-2018. (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacién, se consideraran como inviables y no seran evaluados)

9. VER OC 184-0509-2018 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacién, se considerardn como inviables y no serdn evaluados)
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10. VER OC 337-0711-2018 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacién, se consideraran como inviables y no serdn evaluados)

1. VER OC 036-1506-2018 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacion, se consideraran como inviables y no serdn evaluados)

12. VER OC 042-1506-2018 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacién, se consideraran como inviables y no seran evaluados)

13. VER OC 188-0509-2018 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacion, se considerardn como inviables y no seran evaluados)

14. VER OC 041-1506-2018 (En caso de que los contratos propuestos se encuentren a
la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta
Licitacion, se consideraran como inviables y no seran evaluados)

CONTRATO TRV-DLG-001-2019.- No presenta copia de estimacién finiquito o
documento similar.

De lo antes expuesto se determina que ninguno de los contratos cumple la
documentacioén solicitada, de las bases de la convocatoria, por lo que, no obtiene
ninguna calificacién por puntos para estos subrubros.

3.- No presenta Cursos recibidos con una vigencia maxima a 10 afios (constancia de
haber participado en cursos de cuando menos 8 horas de capacitacién por cada curso
Yy por cada uno de los profesionistas técnicos encargados de la obra). Por lo tanto, no
se le otorga ninguna calificacién o unidades porcentuales para este rubro.

4.- No presenta relacion de obras similares de los profesionistas técnicos, Por lo tanto,
no se le otorga ninguna calificacién o unidades porcentuales para este rubro.

5.- No presenta identificacion oficial vigente de los profesionistas técnicos encargados
de la obra.

6.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se

ejecutaran en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacidon por puntos o
unidades porcentuales (folio 1900)

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”", “B”, “C", “D", “F", “G", en el punto 3 del
pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se
describe:

A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberdn ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacién de que se trata; considerando las mismas
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caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo
siguiente:

Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacidn de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segun el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacidn, se
considerardn como inviables y no serdn evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditar y
comprobar, lo siguiente:

CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICAY CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados
en el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacion finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcidén o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

F) Curriculums del personal profesional técnico y administrativo: 3.- Cursos recibidos con
una vigencia méxima a 10 afios (constancia de haber participado en cursos de cuando
menos 8 horas de capacitacién por cada curso)

C) Relacién de obras similares, totalmente terminadas, de magnitudes técnica y
econdmicamente similares a la que nos ocupa; las obras relacionadas deberan haber sido
ejecutadas y terminadas totalmente EN LOS ULTIMOS 5 ANOS en las que han tenido
participacion cada uno de los profesionistas que se encargaran de la direccién,
administracién y ejecucidn de los trabajos, conforme a los formatos que se anexan.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacidn presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

PE-03 Programas econémicos.

1.- De acuerdo al programa general de los trabajos, la empresa participante ejercera el
22.71% para el ejercicio fiscal 2022 y el resto para el ejercicio 2023; Debiendo ejercer el 17%
para el 2022 y el 83% para el 2023; Conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones,
numeral 8, notas aclaratorias.
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Por lo que, para este subrubro no obtiene la totalidad de calificacién por puntos y

porcentajes para este rubro.

En cumplimiento con el Art. 34 fraccién Il del Reglamento de la LOPYSRM,

los recursos para el primer ejercicio son hasta por:

se informa que

Debera programar y ejecutar con una variante = del 2% en el primer ejercicio: 17%
Debera programar y ejecutar con una variante + del 2% en el primer ejercicio: 83%

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “A” en el punto 3 del pliego de

requisitos

entregado en las bases de la convocatoria que a continuacidén se describe:

A) Programa de ejecucién general de los trabajos, conforme al catdlogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por
la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
critica; debidamente firmado y llenado como se indica en el formato que se anexa en las
bases, desglosando los importes y cantidades por mes, indicando porcentajes e importes

totales y acumulados por mes.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

De acuerdo a la documentacién foliada (PE-06), no se observd los andlisis de precios

unitarios, solo presenta andlisis de auxiliares y cuadrillas.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "A" en el punto 3 del pliego de requisitos,

entregado en las bases de concurso, y que a continuacién se describe:

A) Analisis detallado de precios unitarios, estos se presentardn en hojas membretadas
de la empresa, pudiendo ser estos reportes de computadora, de acuerdo al formato

entregado en la convocatoria, considerando que:

Deberdan llevarse a cabo conforme a lo estipulado en el articulo 187 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual se describe a

continuacion:

“El analisis, calculo e integracidn de los precios unitarios para un trabajo determinado,
deberd guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de
ejecucién de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacién de personal y de
maguinaria y equipo de construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los
materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento y en la zona
donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo
ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccién y

normas de calidad que determine la dependencia o entidad”.

6.- FICAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalaciéon permanente.

1.- De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, se observa lo siguiente:
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1.- No presenta fichas técnicas de los materiales que se encuentran dentro del 80% del
importe de materiales de la explosidon de insumos, documento PE-07, siendo esto, requisito
indispensable para la evaluacién por puntos.

2.- La empresa participante Presenta carta compromiso de proveedores de materiales a
nombre de otra empresa (folio 511), la cual no se encuentra participando para la presente
licitacion.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C"y "D" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de |la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maquinaria y equipo de instalaciéon
permanente que fueron sefalados en los incisos Ay B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberan corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No seran validos los enlaces de paginas electrdnicas).

D) Se deberdn presentar cartas compromiso de los proveedores de gque cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosién de insumos o los que
indigue esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecucion de los trabajos de Ia
obra motivo de la presente licitacidn, con el fin de garantizar dichos insumos en la ejecucién
de la obra; Lo anterior deberd presentarse en hojas membretadas de las empresas
proveedoras de materiales, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos, correo
electrénico y con firmas autdgrafas por los responsables de dichas empresas.

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
De acuerdo a la informacioén presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N° 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion. (33%)

Segun programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

25 “CAMIONES DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.” relacionando solo 5
equipos.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)
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Segun programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

25 “CAMIONES DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P." por dia, para el mes
mas critico, de los cuales soporta solo 5 equipos con carta compromiso de arrendamiento.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificaciéon por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo
de construccién obtenido en la explosidon de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A" y "C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de |la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Relacién de maquinaria y equipo de construccion y (o) Relacidén de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
maquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccidn y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucién de Obra o Servicio segln
corresponda el caso.

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendrd a disposicidn el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior deberd presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccidn detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autdgrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal

discapacitado (folio 546), asi como también no presentan ninguna documentacion al
Specto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,

como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.
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PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 2 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 547).

2.- Presentando a su vez copias de 2 contratos y los cuales se describen a continuacién:

CONTRATO 1
N° DE CONTRATO: FXE-GOIP-027-OBRA-2020
EMPRESA CONTRATANTE: FERROCARRIL MEXICANO S.A DE C.V.
RUBRO: PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LAS AREAS “B" Y “C" (METALSA E IMEX), EN LA
TERMINAL DE TRASVASE DE MEXICALI B.C. (FOLIOS 548-564)
PERIODO DE EJECUCION: 19 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 21 DE MARZO DEL 2021
IMPORTE SIN LV.A.: $54,013,225.44
e Presenta acta entrega recepcién (folios 566-568)
¢ No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar, correspondiente al
contrato indicado en donde se desglosen los conceptos con cantidades finalmente
ejercidas

CONTRATO 2
N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-008/2018-DGCCYCE
EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y
CARRETERAS ESTATALES
RUBRO: REHABILITACION DE CAMINO MAZUMAPAN-LAUCHAPAN (FOLIOS 569-587)
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE ENERO DEL 21 DE JUNIO DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $51,691,780.92
e Presenta acta entrega recepcidn (folios 588-591)
¢ No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar, correspondiente al
contrato indicado en donde se desglosen los conceptos con cantidades finalmente
ejercidas

De lo antes expuesto se determina que ninguno de los contratos cumple con la
documentacién solicitada, de las bases de la convocatoria, por lo que, no obtiene ninguna
calificacién por puntos para estos subrubros.

No presenta carta manifiesto de subcontratar o no segln sea el caso, sin embargo, se
observa

convenio entre la empresa participante y EL SINDICATO DE TRANSPORTISTAS MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION Y CARGA EN GENERAL, SIMILARES Y CONEXOS DE VERACRUZ,
el cual no estd firmado de compromiso por el representante Legal de dicha empresa. (folio
930), aunado a gue tampoco menciona si la empresa tiene caracter de MIPYME., por lo que
para tales efectos no se otorga ningldn puntaje para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B", “C", “D", “F", “G", en el punto 3 del pliego
de requisitos entregado en las bases de |la convocatoria que a continuacidn se describe:
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A) Relacion de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberdn ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contrataciéon de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo siguiente:
Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacidn de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segin el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran
como inviables y no serdn evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, debera acreditar y comprobar,
lo siguiente:

CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacién finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcién o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
BLUO.T.

Consideran una relacién de vacios menor al del presupuesto base un 10% menos,
presupuesto base: 35%, licitante: 25%.
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13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T).

e Consideran un porcentaje de agua para trabajos de compactacién menor que del
presupuesto base, de 4 litros, siendo que para una compactacion de 100% del PVSM
se ocupan 250 litros por cada m3.

e Ladistancia del banco de material al centro de gravedad de la obra que propone el
licitante es un poco menor al del presupuesto base. 3km menos.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T)).

e El precio de la emulsion asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 1135, (presentan cotizacién debidamente firmado), no consideran
desperdicio en la emulsién de impregnacion.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE %2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1V 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Consideran un factor de desperdicio mayor en un 5%. Presupuesto base 20%,
licitante: 25%.

e Precio de la mezcla asfaltica es mucho menor al del presupuesto base, presupuesto
base: 2790, licitante: 2740.

e La distancia de acarreo entre la planta de asfalto y el centro de gravedad de la
ejecucion de los trabajos es mayor, la diferencia es de 7km.

e Consideran una emulsién para riego de liga, no presentan cotizacidn de este
insumo.
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16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio del concreto mr-48 mas bajo que del presupuesto base, 1958 contra 1857, no
presentan cotizacién de este insumo.

e Rendimientos de las cuadrillas un poco superior al del presupuesto base.

NOTA GENERAL: presenta cotizaciones con nombre de otra empresa, CONSTRUCTORA
VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.

7.- CONSORCIO CONSTRUCTOR TWINS, S.A DE C.V.

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente.

De acuerdo a la informacion presentada en el documento PT-05, la empresa participante
no presenta la siguiente documentacion:

- carta compromiso del proveedor del “Concreto premezclado MR48 grava 3 a 28 dias” el
material se encuentra dentro del 80% del importe de materiales de la explosiéon de insumos,
documento PE-07.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para estos rubros.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "D" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

D) Se deberan presentar cartas compromiso de los proveedores de que cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosién de insumos o los que
indique esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecucién de los trabajos de la
obra motivo de la presente licitacién, con el fin de garantizar dichos insumos en la ejecucion
de la obra; Lo anterior deberd presentarse en hojas membretadas de las empresas
proveedoras de materiales, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos, correo
electrénico y con firmas autdgrafas por los responsables de dichas empresas.

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.
De acuerdo a la informacidon presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:

N°1.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion. (33%)
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Segun programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

10 “CAMIONES DE VOLTEO 14 M3 INTERNATIONAL MOD. HV CABINA CONVENCIONAL
CUMMINS ISL320 HP", relacionando solo T equipo.

2 “PAVIMENTADORAS AP355F", relacionando solo 1 equipo.
2 “FRESADORAS DE CAMINOS”, relacionando solo 1 equipo.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacidon por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

Segun programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

10 “CAMIONES DE VOLTEO 14 M3 INTERNATIONAL MOD. HV CABINA CONVENCIONAL
CUMMINS ISL320 HP", 2 “PAVIMENTADORAS AP355F", 2 “FRESADORAS DE CAMINOS", 1
“MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 AWD". Soportando con carta compromiso de
arrendamiento (469-470), sin embargo, la firma del representante legal (Marco Antonio
Retureta Bonilla, no corresponde con la observada en la identificacion oficial (INE) (folio 475),
la cual esta Ultima, ya no es vigente. Aunado a lo anterior no presenta reporte fotografico de
la maquinaria y equipo gue se encuentra dentro del 80% del importe de maquinaria y
equipo de la explosién de insumos, documento PE-07.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A", "C" y “D" en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A} Relacién de maquinaria y equipo de construccion y (o) Relacidn de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
magquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafifa arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendra a disposiciéon el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
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obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccién detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autdgrafa del responsable legal de dicha empresa.

D) Las empresas que presenten carta compromiso de arrendamiento, deberdn anexar los
siguientes documentos: Copia de cedula de RFC "de la Empresa arrendadora" y Copia
Legible de identificacion oficial vigente del representante legal de la misma. (INE, Pasaporte
o Licencia de manejo.) Siempre y cuando esta muestre las caracteristicas fotogénicas de la
persona en condiciones actuales y que la firma sea la actual o vigente.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 483), asi como también no presentan ninguna documentacién al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacidén por puntos o unidades porcentuales,
como se establecid en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1- La empresa licitante presenta relacién de 5 obras, como similar técnica y a la vez
econémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 485).

2.- Presentando a su vez copias de 5 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO 1
N° DE CONTRATO: CRESIM2018-009
EMPRESA CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA
RUBRO: CONSERVACION DEL CAMINO ANTIGUO A CUAYANTLA-COMPLEJO DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL... (FOLIOS 492-501)
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $37,617438.18
e Presenta acta entrega recepcién (folios 502-505)
o No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar, correspondiente al
contrato indicado en donde se desglosen los conceptos con cantidades finalmente
ejercidas.

CONTRATO 2

N° DE CONTRATO: 2019-27-CE-A-032-W-00-2019

EMPRESA CONTRATANTE: SCT TABASCO

RUBRO: RECONSTRUCCION DEL TRAMO VILLHERMOSA-LIM DE EDOS. TAB/CAMP,
MEDIANTE BACHEP PROFUNDO, BACHEO SUPERFICIAL, FRESADO Y CARPETA
ASFALTICO... (FOLIOS 506-515)

PERIODO DE EJECUCION: 1 de junio al 30 de octubre del 2019, dicho periodo difiere con los
150 dias establecidos en el contrato
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IMPORTE SIN LV.A: $35,961,918.23

e Presenta finiquito de obra (folios 516-518)

e Presenta acta entrega recepcién (folios 519-521)
Sin embargo, en ambos documentos no desglosa los conceptos con cantidades finalmente
ejercidas donde se pueda corroborar las magnitudes, caracteristicas y complejidades de:

“CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES".

CONTRATO 3
N° DE CONTRATO: 2018-27-ce-a-010-w-00-2018
EMPRESA CONTRATANTE: SCT TABASCO
RUBRO: conservacién de carretera mediante trabajos de bacheo profundo, bacheo
superficial, fresado, carpeta asfiltica y sello premezclado... (FOLIOS 522-531)
PERIODO DE EJECUCION: 21 de febrero al 23 de julio del 2018, dicho periodo difiere con los
150 dias establecidos en el contrato
IMPORTE SIN LV.A.: $36,978,069.07

e Presenta finiquito de obra (folios 532-534)

e Presenta acta entrega recepcién (folios 535-537)
Sin embargo, en ambos documentos no desglosa los conceptos con cantidades finalmente
ejercidas donde se pueda corroborar las magnitudes, caracteristicas y complejidades de:
“CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES".

CONTRATO 4
N° DE CONTRATO: SAPAO/PROAGUAU/14/2020
EMPRESA CONTRATANTE: ACUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
RUBRO: CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y REFORZAMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, INCLUYE RECONSTRUCCION DE
TRAMO PARA MODERNIZACION LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA CIUDAD DE
OAXACA (FOLIOS 538-555)
PERIODO DE EJECUCION: 29 DE AGOSTO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020
IMPORTE SIN LV.A.: $35,301,905.48
e Presenta acta entrega (folios 556-559)
e No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar, correspondiente al
contrato indicado en donde se desglosen los conceptos con cantidades finalmente
ejercidas.

CONTRATO 5

N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-094/2021-DGCCYCE

EMPRESA CONTRATANTE: ESTADO DE VERACRUZ

RUBRO: MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA VICTORIA-PAISES BAJOS DEL KM 1+614 AL
7+367... (FOLIOS 560-578)

PERIODO DE EJECUCION: 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021

IMPORTE SIN V.A.: $20,284,085.24 mas $3,322,170.25 (No cumple con el monto solicitado)

Pagina 40 de 99

R,curdo
Ol" e




_ MARINA

“Ricardo Flores Magén Afio 2022 Precursor de la Revolucién Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E48-2022

e Presenta convenio (folios 579-584)

e Presenta acta entrega recepcién (folios 585-588)

e No presenta copia de estimacién finiquito o documento similar, correspondiente al
contrato indicado en donde se desglosen los conceptos con cantidades finalmente
ejercidas.

Por lo antes expuesto, no obtiene ninguna puntuacion para estos rubros.

3.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales
(folio 489)

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A", “B”, “C", “D", en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:
A) Relaciéon de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberdn ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacién de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS
realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo siguiente:
Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segin el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se consideraran
como inviables y no serdn evaluados
Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditar y comprobar,
lo siguiente:
CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.
B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:
C) Copias legibles de estimacion finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
- finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.
D) Copias legibles de Actas de entrega-recepciéon o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.
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PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-03 Programas econémicos.

1.- De acuerdo al programa general de los trabajos, la empresa participante ejercera el
14.52% para el ejercicio fiscal 2022 y el resto para el ejercicio 2023; Debiendo ejercer el 17%
para el 2022 y el 83% para el 2023; Conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones,
numeral 8, notas aclaratorias.

Por lo que, para este subrubro no obtiene la totalidad de calificaciéon por puntos y
porcentajes para este rubro.

En cumplimiento con el Art. 34 fraccién Il del Reglamento de la LOPySRM, se informa que
los recursos para el primer ejercicio son hasta por:

Debera programar y ejecutar con una variante * del 2% en el primer ejercicio: 17%

Debera programar y ejecutar con una variante = del 2% en el primer ejercicio: 83%
Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “A" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de |la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Programa de ejecucién general de los trabajos, conforme al catalogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
critica; debidamente firmado y llenado como se indica en el formato que se anexa en las
bases, desglosando los importes y cantidades por mes, indicando porcentajes e importes
totales y acumulados por mes.

PE-06 Andlisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES.,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.UO.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARCA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T).

e Precioy puesta en obra de la base hidrdulica estd un poco elevado su costo unitario,
por ende, al multiplicarlo por el factor de abundamiento hay un elevado precio final.
(presentan cotizacién debidamente firmado).
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e Costos horarios de motoniveladora consideran un coeficiente de combustible un
poco alto, asi mismo el coeficiente de lubricante, el cual consideran el doble del que
normalmente se podria utilizar. 0.0015 normal, ellos consideran 0.0033.

e El costo horario del vibro compactador consideran un coeficiente de lubricante al
doble del que normalmente se podria considerar. 0.0015 normal, ellos consideran
0.0033.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T)).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 8.95, (presentan cotizacién sin firma del proveedor), no consideran
desperdicio en la emulsién de impregnacién.

e Rendimientos un poco altos en comparacién con el presupuesto base.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥4" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Consideran un factor de desperdicio mayor en un 5%. Presupuesto base 20%,
licitante: 25%.

e Precio de la mezcla asfaltica es mucho menor al del presupuesto base, presupuesto
base: 2790, licitante: 2750. (la cotizacion no viene firmada por el proveedor).

e En su andlisis de PU consideran una petrolizadora, sin embargo, no mencionan en
materiales o auxiliares si aplicaran una emulsién o riego de liga.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
M/ALL/—\ ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
NCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.
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e Precio del concreto mr-48 mas bajo que del presupuesto base, 1958 contra 1839.55,
aparentemente presentan cotizacién de este insumo firmado, pero es un poco
ilegible la descripciéon del material.

e No consideran todas las juntas que se mencionan en la junta de aclaraciones y en
circulares.

e No consideran un correcto cimbrado, solo consideran barrotes de 2"x4".

8.- DESARROLLOS ASFALTICOS, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera

e No presenta lineas de crédito
e No presenta opinién de cumplimiento del IMSS
PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa “DESARROLLOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.”, no cumple con los
requisitos estipulados en el PT-02, inciso: “A) Acta constitutiva de la empresa y, de haberlas,
sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona
moral..", lo anterior dado que tras consulta en el Sistema Integral de GCestidén Registral
(SICER) de la Secretaria de Economia, se observa que se encuentran registrados los
instrumentos publicos Nos. 13,036 y 12,799, mismos que no fueron presentados por el
Licitante dentro de la documentacién que integrd al PT-02, para lo cual, adjunto al presente
la evidencia de la consulta realizada y el resultado obtenido; “..B) Cuando el representante
legal o apoderado no esté incluido en el acta constitutiva, o en sus reformas y
modificaciones, deberd presentarse el testimonio de la Escritura PUblica que contenga el
otorgamiento de las facultades sefialadas en el inciso anterior (*no se aceptaran mandatos
otorgados ante Corredor Publico).”, esto en atencidn a la observacién realizada a la pdliza
No. 8,691, por medio de la cual, la C. Sara Margarita Rodriguez Mendoza, pretende acreditar
su personalidad con representante y apoderada legal del Licitante, siendo que a
consideracién de esta drea legal, instrumento se trata de un otorgamiento de poderes y de
designacién de representacion legal, siendo que de conformidad con lo sefialado en la
Escritura Constitutiva esta recae en el Administrador Unico designado por la Asamblea de
socios, en este caso, a consideracidn de esta area legal, el otorgamiento de poderes suscrito
ante el corredor publico en comento, se encuentra pecado de nulidad, siendo que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de |la Ley Federal de la Correduria Pdblica, en
su fraccidn VI, el corredor publico puede actuar como fedatario publico en la constitucion y
demds actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso en agquellos en
los que se haga constar la Representaciéon Orgénica de la Sociedad, cuestidon que en el caso
gue nos ocupa no es correspondiente, ya gue a todas luces es el otorgamiento de un poder
por lo que no encuadra en la fraccion de referencia, esto es asi pues el otorgamiento de un
mandato como tal, es un acto de naturaleza civil, asimismo el articulo 10 de la Ley General
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de Sociedades Mercantiles reserva expresamente a los Notarios Publicos la potestad de
hacer constar en un instrumento puUblico la designacién de apoderados, y sefiala los
requisitos que deben cumplirse; “D) Identificaciéon oficial vigente con fotografia y firma del
representante legal o apoderado, segun sea el caso, expedida por el Gobierno Federal..”; lo
anterior toda vez que no presenta identificacién oficial del Administrador Unico del Licitante
sin embargo, se observa la presencia de una copia de identificacion oficial emitida por el
Instituto Nacional Electoral en favor de la C. Sara Margarita Rodriguez Mendoza, quien se
ostenta como Apoderada Legal del Licitante, segun péliza No. 8,691, otorgada ante la fe del
Lic.. Orlando Garcia Ortiz, Titular de la Correduria Publica No. 5 con residencia en la ciudad
de Xalapa de Enriquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no obstante lo anterior,
tras revisién de la documentaciéon por medio de la cual acredita su personalidad, por parte
de esta area legal, a nuestra consideracién, dicho instrumento carece de los elementos
minimos de validez dispuestos en el articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
asf como del articulo 6 de la Ley Federal de la Correduria Publica y “L) El Licitante debera
contar con registro en el Padrén Publico de contratistas de Servicios Especializados y Obras
Especializadas de la Secretarfa del Trabajo y Previsién Social a que hace referencia el
Articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual, deberd presentar documento en el
cual se haga constar dicho registro...”, esto toda vez que tras consulta realizada al Padrdn
Publico de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas de la Secretaria
del Trabajo y Prevision Social a que hace referencia el articulo 15 de la Ley Federal del
Trabajo, no obstante lo anterior y para efectos de la correcta elaboracion del presente
dictamen, esta area legal procedidé a realizar la consulta correspondiente a dicho padrén
misma que arrojé como resultado “NO HAY DATOS", para lo cual, adjunto al presente la
evidencia de la consulta realizada; por lo que en virtud de las razones antes vertidas, debera
ser la Gerencia de Ingenieria quien determine si dicha propuesta es aceptada o desechada,
al amparo de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 64, fracciéon | y 69 de su Reglamento.

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, la empresa participante
no presenta la siguiente documentacién:

e Fichas técnicas de los materiales que se encuentran dentro del 80% del importe de
materiales de la explosion de insumos, documento PE-07.
e carta compromiso de los proveedores de los materiales que se encuentran dentro
del 80% del importe de materiales de la explosién de insumos, documento PE-07
Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C" y "D" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:
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C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maquinaria y equipo de instalacién
permanente que fueron sefialados en los incisos Ay B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberdn corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No serdn validos los enlaces de paginas electronicas).

D) Se deberdn presentar cartas compromiso de los proveedores de que cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosién de insumos o los que
indique esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecucion de los trabajos de la
obra motivo de la presente licitacion, con el fin de garantizar dichos insumos en la ejecucion
de la obra; Lo anterior deberd presentarse en hojas membretadas de las empresas
proveedoras de materiales, debiendo incluir direccidn detallada, teléfonos, correo
electrdénico y con firmas autégrafas por los responsables de dichas empresas.

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.
De acuerdo a la informacidn presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N° 1.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

No presenta reporte fotogréfico de la maquinaria y equipo de los que se encuentran dentro
del 80% del importe de la maquinaria y equipo de la explosién de insumos, documento PE-
07, anexando una foto por hoja anotando los siguientes datos: Modelo de la maquinaria,
Direccidn exacta de su ubicacién actual (calle, ndmero, entrecalles, colonia o
fraccionamiento, cédigo postal, ciudad, estado y pais). Manifestacién de que la maquinaria
0 equipo se encuentra en buenas condiciones de operacién y Fecha de disponibilidad de la
maguinaria.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

B) Copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo y (o) de equipos cientificos e
informaticos de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica participante o con
su respectiva cesidn de derechos), que se encuentren en la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; También deberan integrar un
reporte fotogréafico de la maquinaria, anexando una foto por hoja.
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PT-07 Datos basicos de mano de obra.

1.- De acuerdo a la documentacién presentada en el documento PT-07, La empresa licitante
No presenta copia de prima de riesgos, documento emitido por el IMSS, dicho documento,
es requisito para la evaluacién por puntos.

Por antes expuesto, no obtiene la totalidad de puntos para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacioén se describe:

B) Debera presentarse copia legible de la determinacién de la prima en el seguro de riesgos
de trabajo derivada de la dltima revisidén anual de la siniestralidad emitida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social para la empresa participante, el factor de riesgo de trabajo
emitido en esta, es de acuerdo a los articulos 73 y 74 de la Ley del Seguro Social, y es el que
deberd utilizarse en el analisis del factor del salario real en el documento PE-O1.

2.- La empresa licitante manifiesta contar con el 2% de personal discapacitado, dentro de su
plantilla laboral (folios 544-545); debiendo considerar cuando menos el 5% de la totalidad
de su planta de empleados.

Conforme al Articulo 38, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

Art. 38.- Atendiendo a las caracteristicas de cada obra o servicio, se podra determinar la
conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilizacién de dicho mecanismo
se debera establecer una ponderacién para las personas con discapacidad o la empresa que
cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la
totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelacién al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, misma que se comprobara con el aviso de alta
correspondiente.

Por antes expuesto, no obtiene ninguna calificacién por puntos para este rubro.
PT-08 Relacién de obras similares.

1- La empresa licitante presenta relacién de obras, como similar técnica y a la vez
econémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afos (folio 551-552).

- . . . .,
- Presentando a su vez copias de 10 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATOS
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1. N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-011/2021-DGCCYCE (En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la
Entidad para esta Licitaciéon, se considerardn como inviables y no seran evaluados.)

2. N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-083/2020-DGCCYCE (En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la
Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no serdn evaluados.)

3. N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-072/2019-DGCCYCE (En caso de gue los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la
Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no seran evaluados.)

4, N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-041/2019-DGCCYCE (En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la
Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no seran evaluados.)

5. SUBCONTRATO CON PROCOTEC, S.A DE C.V. Contrato fuera del periodo solicitado y
(En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto
previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
serdn evaluados.)

6. N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-126/2017-DGCCYCE (En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la
Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no serdn evaluados.)

7. DE CONTRATO: SIOP-OP-PE-013/2017-DGCCYCE, (fuera del periodo solicitado vy
aunado a lo anterior, lo presenta parcialmente firmado).

8. DE CONTRATO: SIOP-OP-PE-012/2017-DGCCYCE, fuera del periodo solicitado y (En
caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto
previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se considerardn como inviables y no
serdn evaluados.)

9. N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PE-120/2018-DCCCYCE

EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y
CARRETERAS ESTATALES

RUBRO: RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMO-PUERTA SIETE-LA PEDRERA-LOMAS DE
VINZACO... (FOLIOS 671-695)

PERIODO DE EJECUCION: 7 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (folio 671) y (682)

IMPORTE SIN .V.A:: $80,908,888.63
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Presenta finiquito de manera ilegible (folios 700-702), por lo que no se puede
corroborar los datos asentados.

Presenta acta entrega recepcioén (folios 703-714)
10. N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PE-047/2018-DGCCYCE

EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y
CARRETERAS ESTATALES

RUBRO: RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO SAN SEBASTIAN-CHICONTEPEC, EN
EL ESTADO DE VERACRUZ (FOLIOS 716-735)

PERIODO DE EJECUCION: (1 DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DEL 2018) (9 DE MARZO AL 30
DICIEMBRE DEL 2018)

IMPORTE SIN LV.A.: $71,437,441.75
Presenta finiquito (folios 700-702)
Presenta acta entrega recepcion (folios 742-752)
Presenta acta finiquito (folios 753-761)

Por lo antes expuesto, solo 1 contrato cumple con lo solicitado en las bases de la
convocatoria.

3.- De acuerdo a las Constancias de cursos como apoyo para ejecutar la obra, no recibe la
totalidad de puntos para este rubro.

4.- De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-08, la participante no
presenta la carta manifiesto de subcontratacién de los trabajos o no seguln sea el caso.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “J" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

J)} Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad, elaborada e impresa en papel
membretado de la empresa participante, en la que sefiale las partes de los trabajos
complementarios que subcontratard o no, estos trabajos no deben ser los basicos de la
Licitacién de acuerdo a lo que se indica en la Fraccién XXII de las condiciones de esta

‘convocatoria; Debiendo anexar copia de la cédula de Registro Federal de Causantes de la

empresa o persona fisica que subcontratard y copia de identificacion oficial vigente del
representante legal de la misma, (INE, Pasaporte o Licencia de manejo) se debera indicar si
la empresa a subcontratar por el licitante tiene caracter de MIPYME; Nombrandola
"Subcontratara o No.pdf' Se anexa formato. La carta deberd venir debidamente firmada y
en formato PDF.
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PT-09- Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

PT-10 Cartas de Cumplimiento de Aspectos Ambientales y Equilibrio Ecoldégico y
Procedimiento de medidas de seguridad, higiene y medio ambiente.

PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

1.- No presenta copia de tabulador sindical de mano de obra, por lo que, no se puede
determinar el origen de los salarios base.

2.- En los analisis del FSR, considera el 3% a la ndmina, el cual debe integrarse en un solo
porcentaje como Cargo Adicional, de acuerdo al formato entregado en las bases de la
convocatoria.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “B", en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacidn se describe:

B) Se debera considerar como salario base los costos del tabulador vigente de la mano de
obra de agrupaciones sindicales de la Construccién, presentando copia legible del mismo,
acorde a la zona conurbada Veracruz — Boca del Rio, restandole (24.32%) para este ejercicio
presupuestal, las consideraciones que el tabulador sindical hace sobre séptimo dia,
aguinaldo, vacaciones, etc, a fin de que la cantidad que se obtenga sea realmente el
SALARIO BASE, y evitar asi la duplicidad de estos importes en el calculo del Factor de Salario
Real.

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

De acuerdo a la informacidn presentada en el documento PE-02, no presenta cotizaciones
y fichas técnicas de los siguientes equipos:

e PLANTA DE ASFALTO

e PERFILADORA DE MATERIALES DE 410 HP
e CAMION REVOLVEDORA

e CAMION PETROLIZADORA

e EXCAVADORA HIDRAULICA

e CAMION PIPA

¢ CARGADOR FRONTAL

e MOTOCONFORMADORA

Dichos equipos, se encuentran dentro del 80% del importe de maquinaria y equipo de la
explosién de insumos, documento PE-07. Caben mencionar que la explosién de insumos
no esta desglosando los costos horarios.
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Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C" y “D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria gue a continuacion se describe:

C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacién no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maquinaria nueva gque se va a utilizar en los anélisis de costos horarios para la
presente licitaciéon y que se encuentren en la relacién que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosion de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los analisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberan considerar sin IVA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberan indicar el nombre de dicha empresa, direccion, ubicacioén, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacidon fue escaneada y enviada por correo electrénico,
debera imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizacién si los costos de
adquisicion son con o sin .V.A; manifestando también que son de equipo nuevo y en el caso
de que los costos estén cotizados en délares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacion con el tipo de cambio vigente indicandolo en la propuesta,
anexando un indicador econédmico que ampare el tipo de cambio utilizado.

D) Debera presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maquinaria y Equipo obtenido en la explosiéon de
Insumos en el

PE-04 Analisis para la determinacién del cargo indirecto.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-04, la empresa participante
No presenta cotizacidon de fianzas por contingencia laboral.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B.1" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

B.1 Fianza por contingencia laboral que se calculard con respecto al 50% del importe total
de la mano de obra (personal obrero), obtenido en la explosién de insumos en el documento
PE-07, el cual debera ser desglosado por separado en este andlisis; debiéndose presentar
como soporte de dicho costo, la cotizacidn de alguna afianzadora debidamente acreditada,
la cual deberd presentar direccion, teléfono, nombre y firma de la persona que autoriza
dicha cotizacién.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

e Consideran una tarifa superior al de la regién de 16 el ler km y de 8 el km
subsecuente. (Presentan cotizacién de sindicato firmado). Tarifa de la regién
ocupado en el presupuesto base de 12 el ler km, y 6 el km subsecuente.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARCA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T.).

e Elacarreo del banco al centro de gravedad de la obra considera una distancia de 13
km, verificdndolo en google maps, da alrededor de 38 km del banco al centro de
gravedad de la ejecucién de los trabajos.

e |Lacantidad de agua esinferior alarequerida paralograr una compactacion del 100%
de su PVSM, consideran 120 litros, cuando para lograr dicho grado de compactacion
se necesitan 250 litros por m3.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

e El precio de la emulsion asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 12.80
contra 12.53, (presentan cotizacién con firma del proveedor), no consideran
desperdicio en la emulsiéon de impregnacién.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGRECADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE

MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

~"e  Consideran un factor de desperdicio mayor en un 5%. Presupuesto base 20%,
licitante: 25%.

e Ellicitante considera su propia fabricaciéon de la mezcla asfaltica.
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e Ellicitante considera un riego de liga con emulsién catiénica ECR-65, sin embargo,
en el presupuesto base no se considera.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Ellicitante propone la elaboracién de su propio concreto.
PE-07 Explosiéon de insumos
De acuerdo a la documentacién presentada en el documento PE-07,
La empresa participante presenta explosion de insumos, sin desglosar los costos horarios.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “A” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A) Explosion de insumos, esta se presentard impresa en hoja membretada de la empresa,
desglosando los costos horarios (combustibles, llantas, operadores, etc.), relacionando todos
los insumos que integren los precios unitarios de las propuestas, asi como de los auxiliares
y las cuadrillas de mano de obra, separando materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, anotando la volumetria total, su precio y su importe final. A través de este
documento se reflejard el monto de la propuesta a costo directo, para efectos de agilizar la
revisién, se solicita que en esta relacién se separe o se sefialen los insumos que representen
el 80% del costo directo de la obra, y conforme a sus importes deben ser relacionados en
forma ascendente o descendente.

9.- CONSTRUCTORA MAGEDI, S.A DE C.V.

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, se observa lo siguiente:

La ficha técnica del CONCRETO DE MR48 KG/CM2 A 28 DIAS (marca cruz azul), no
q_prresponde con la marca de la carta compromiso del proveedor (CEMEX).

De acuerdo a la explosién de insumos considera EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR 60, difiriendo con la ficha técnica presentada (ECI-60)

Por lo antes expuesto, no obtiene la totalidad de puntos y porcentajes para este rubro.
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Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “C" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maguinaria y equipo de instalacion
permanente que fueron sefalados en los incisos Ay B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberdn corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No seran validos los enlaces de paginas electrénicas).

PT-07 Datos bédsicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 348), asi como también no presentan ninguna documentacién al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacidn de 4 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 anos (folios 350-352).

2.- Presentando a su vez copias de 4 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO1
N° DE CONTRATO: OP/LPEO17/SIMT-20180369
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES
RUBRO: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COXCATLAN-TILAPA TRAMO DEL 0+000
AL 18+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA
(FOLIOS 353-373)
PERIODO DE EJECUCION: 15 de abril al 10 de noviembre del 2017
IMPORTE SIN LV.A.: $50,366,087.98

¢ Contrato fuera del tiempo solicitado

e Elnumero de contrato del acta entrega recepcién y finiquito, difieren con el nUmero

del documento contrato (folio 353)

CONTRATO 2
N° DE CONTRATO: OP/LPEQ17/SIMT-20180369
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES
RUBRO: PAVIMENTACION DE LA CARRETERA E.C. PRESA AVILA CAMACHO-
TZICATLACOYAN-SAN NICOLAS HUAJAPAN... (FOLIOS 379-399)
PERIODO DE EJECUCION: 9 DE JULIO AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $41,793,916.38

e Presenta acta entrega recepcion (folios 400-401)

e Presenta acta finiquito de obra (folios 402-404), cabe mencionar que dicho

documento no desglosa las cantidades finalmente ejercidas.
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e Cabe mencionar que el nimero de contrato es similar al niUmero del primer contrato
presentado, resultando esto incongruente.
CONTRATO 3
N° DE CONTRATO: OP/LPEO09/SIT-20161178
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES
RUBRO: programa de rehabilitacién de carpeta asfaltica en diversas calles de la zona
metropolitana (FOLIOS 405-425)
PERIODO DE EJECUCION: 29 de diciembre del 2016 al 26 de febrero del 2017
IMPORTE SIN LV.A.: $36,048,426.0
¢ Contrato fuera del tiempo solicitado
e No presenta copia de estimacion finiquito

CONTRATO 4
N° DE CONTRATO: MBR-RECUSRSOS-FISCALES-2018300280108
EMPRESA CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RIO
RUBRO: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONATO CASAS, EN
EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO (FOLIOS 428-442)
PERIODO DE EJECUCION: 9 DE ABRIL AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $35,478,985.52
e Presenta acta entrega recepcién (folios 443-446)
¢ Presenta acta finiquito (folios 447-449), cabe mencionar que dicho documento
no se desglosa los conceptos con cantidades finalmente ejercidas.

Por lo antes expuesto, no obtiene ninguna calificacién por puntos para estos rubros.

3.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales
(folio 523)

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B", “C", “D", en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacidn se describe:
A) Relaciéon de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberdn ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
gue es objeto el procedimiento de contratacién de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdan de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
~ MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS realizados por la empresa licitante, las obras o servicios
relacionados, indicando lo siguiente:
Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacidn, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
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obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segun el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se consideraran
como inviables y no seran evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, debera acreditary comprobar,
lo siguiente:

CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacién finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcién o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-03 Programas econémicos.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-03, la empresa participante
presenta los programas de: maquinaria, materiales y mano de obra de manera incompleta,
No desglosa los importes parciales y acumulados por mes, asi como los porcentajes
parciales y acumulados por mes, por lo que, para efectos de la evaluacién, no recibe la
totalidad de calificacién por puntos y porcentajes.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:
8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.
13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGCA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

Integran motoniveladora y retroexcavadora, debiendo dejar solo una ya que la
motoniveladora puede hacer la funcién de esparcir el material tipo base y dar el afine
correspondiente, con una mayor rapidez que la retroexcavadora.
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Consideran un kilometraje de 24.20 km del banco de material al centro de gravedad

de la obra, presupuesto base se considera 32 km.
14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

El precio de la emulsién asféltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80

contra 11.68, (presentan cotizacién con firma del proveedor), no consideran desperdicio en
la emulsién de impregnacion.
15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

El licitante considera su propia fabricacién de la mezcla asfiltica.

Rendimiento de la cuadrilla de rastrillero un poco alto, ya que considera solo 2 en su
cuadrilla, en comparacién del presupuesto base que son 6 y con un rendimiento de 80 m3
por jornada, contra 95 m3 por jornada del licitante.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

PRESENTA SUS COTIZACIONES CON FIRMA DE PROVEEDOR Y ACORDE A LOS INSUMOS
QUE SE DESCRIBEN.

10.- OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A DE C.V.

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, la empresa participante

no presenta fichas técnicas de: MEZCLA ASFALTICA CON CEMENTO ASFALTICO PG 70-22

DE GRANULOMETRIA DENSA CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥2" A FINOS y

EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECI-60, Debiendo presentar fichas

técnicas del proveedor. Haciendo la aclaracién que las hormas solo son, para el estricto
" sentido del apego de la construccion.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Veracruz.com.mx
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Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “C" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maquinaria y equipo de instalacion
permanente que fueron sefialados en los incisos Ay B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberan corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No serdn validos los enlaces de paginas electrénicas).

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 341), asi como también no presentan ninguna documentacién al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacion por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 3 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 343).

2.- Presentando a su vez copias de 3 contratos y los cuales se describen a continuacion:
CONTRATO1

N° DE CONTRATO: 2021-07-CB-A-557-W-00-2021

EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RUBRO: REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO,
RENIVELACIONES, SELLADO DE GRIETAS, MORTERO ASFALTICO... (FOLIOS 348-362)

PERIODO DE EJECUCION: 5 DE FEBRERO DEL 2021 AL 11 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE SIN LV.A.: $33,260,177.2

Presenta acta finiquito (folios 366-369), Sin embargo, no desglosa los conceptos
finalmente ejecutados.

Presenta aviso de iniciacién y control de obra (folios 370-371)
No presenta acta entrega recepcién de los trabajos.

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se consideraran como
inviables y no serdn evaluados.

CONTRATO 2

21760. www.puertodeveracruz.com.mx o)
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N° DE CONTRATO: 19-S-CE-A-072-W-0-19
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RUBRO: AMPLIACION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE
CONCRETO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS VY SENALAMIENTO EN EL
SUBTRAMO DEL KM 96+800... (FOLIOS 374-385)

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE FEBRERO AL 18 DE AGOSTO DEL 2019
IMPORTE SIN LV.A.: $64,265,685.55
Presenta aviso de iniciacion y control de obra (folios 386-387)
Presenta acta finiquito (folios 388-391)
CONTRATO 3
N° DE CONTRATO: 18-s-ce-a-075-w-0-18
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Rubro: ampliacién de terracerias, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico,
obras complementarias y sefialamiento en el subtramo del km 107+000 (FOLIOS 394-
405)

PERIODO DE EJECUCION: 1 de marzo al 31 de octubre del 2018
IMPORTE SIN LV.A:: $69,518,052.85
Presenta aviso de iniciacion y control de obra (folios 406-407)

Presenta acta finiquito (folios 408-410), Sin embargo, no desglosa los conceptos
finalmente ejecutados.

Por lo antes expuesto, solo 1 contrato cumple con lo solicitado en las bases de la
convocatoria.

3.- Recibe parte proporcional en el rubro de Capacidad de los recursos humanos.

4.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad (folio 518), en
donde se manifiesta que No subcontratara trabajos de la presente licitacién por lo que,
no obtiene ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales para este rubro

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacion presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

Col. Centro. Veracruz, Ver. M

3, C.P. 81700 7 www.puerfodeveracruz.com.mx
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PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

NOTA GENERAL: EN EL PE-07 EXPLOSION DE INSUMOS FOLIO 140 NO VIENE FIRMADO.
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.UO.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T)).

e Integran motoniveladora y retroexcavadora, debiendo dejar solo una ya que la
motoniveladora puede hacer la funcidn de esparcir el material tipo base y dar el afine
correspondiente, con una mayor rapidez que la retroexcavadora.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 11.00, (presentan cotizacidén con firma del proveedor).

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGRECADOS PETREOS TRITURADOS DE 142" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Ellicitante considera una mezcla asféltica con un precio elevado al del presupuesto
base, base: 2790 contra 3340, al igual no especifica si este es puesto en obra o libre a
bordo.

e Presenta cotizacién de mezcla asfaltica debidamente firmado por proveedor, donde
indica que los precios son libre a bordo.

R,cardo
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16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1929.75,
presenta cotizacion de concretera debidamente firmado.

11.- ORGANIZACION SAVAT, S. DE R.L. DE C.V.
PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacion permanente
De acuerdo a la informacidén presentada en el documento PT-05, se describe lo siguiente:

e No presenta fichas técnicas de “"CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA
CON AGREGCADOS PETREOS TRITURADOS DE 1/2" A FINOS DE CONCRETO
ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22"
y de “EMULSON ECI-60".

e Presenta carta compromiso del proveedor de “CONCRETO PREMEZCLADO MR-48
A TIRO DIRECTQO", sin firma autdgrafa por parte del vendedor.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C" y “D" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maguinaria y equipo de instalacion
permanente que fueron sefialados en los incisos A y B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberdn corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No seran validos los enlaces de paginas electrénicas).

D) Se deberdn presentar cartas compromiso de los proveedores de que cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosidn de insumos o los que
indique esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecucién de los trabajos de la
obra motivo de la presente licitacion, con el fin de garantizar dichos insumos en la ejecuciéon
de la obra; Lo anterior debera presentarse en hojas membretadas de las empresas
proveedoras de materiales, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos, correo
electrénico y con firmas autégrafas por los responsables de dichas empresas.
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PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
1.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

e Laempresa participante soporta el equipo que va a requerir con carta compromiso
de arrendamiento (folios 422-423), sin embargo, dicho documento no esta firmado
por el representante legal de la empresa arrendadora.

e No presenta reporte fotografico de los equipos que se encuentran dentro del 80%
del importe de maquinaria y equipo de la explosién de insumos, documento PE-07.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificaciéon por puntos o unidades
porcentuales para este subrubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, "C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacidon se describe:

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafiia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maguinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendrd a disposicién el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccion detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la mismay con
firma autégrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-07. Se observa lo siguiente:

¢ Laempresa participante no presenta copia de prima de riesgos, documento
emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe mencionar que presenta
tarjeta de identificacién patronal, sin embargo, no se ve la fecha, por lo que no se
puede determinar si se encuentra vigente
Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacion por puntos o unidades
porcentuales para este subrubro.

_Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, "B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de |la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Debera presentarse copia legible de la determinacién de la prima en el seguro de
riesgos de trabajo derivada de la dUltima revision anual de la siniestralidad emitida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social para la empresa participante, el factor de riesgo de
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trabajo emitido en esta, es de acuerdo a los articulos 73 y 74 de la Ley del Seguro Social, y
es el que deberd utilizarse en el analisis del factor del salario real en el documento PE-O1.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 432), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relaciéon de 6 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 434).

2.- Presentando a su vez copias de 5 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO 1
N° DE CONTRATO: S/N

RUBRO: SERVICIOS DE SUMINISTRO E HINCADO CON VIBROHINCADOR... (FOLIOS 435-
439).

¢ No presenta acta entrega recepcidén o documento similar
¢ No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar

CONTRATO 2
N° DE CONTRATO: SLM-012034-CA-2019

RUBRO: CONSTRUCCION DE MUELLE DE USOS MULTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA
CRUZ OAXACA... (FOLIOS 440-445).

e No presenta acta entrega recepcién o documento similar
e No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar

CONTRATO 3
N° DE CONTRATO: S/N

RUBRO: AMPLIACION DE MUELLE 3 ETAPA 1 EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO (FOLIOS
446-452).

¢ No presenta acta entrega recepcién o documento similar
¢ No presenta copia de estimacién finiquito o documento similar

~ONTRATO 4

N° DE CONTRATO: S/N

RUBRO: HINCADO DE VIGA H, HINCADO DE TABLAESTACA SLZ26-700 (FOLIOS 453-456).
e No presenta acta entrega recepcidén o documento similar

¢ No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar

CONTRATO 5
N° DE CONTRATO: S/N

Ricard
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RUBRO: conservacién mediante reposicién de carpeta asfaltica bacheo, obras de drenajey
trabajos adicionales... (FOLIOS 462-472).

e No presenta copia de estimacion finiquito o documento similar

Por lo antes expuesto, ninguno de los contratos cumple con lo solicitado en las bases de la
convocatoria, por lo que no se le otorga ninguna puntuacién para estos rubros.

3.- De acuerdo a la informacion presentada, en la relacién de obras similares de los
profesionistas, por lo que, no obtiene ningln puntaje para este rubro.

4.- De acuerdo a la informacién presentada en el curriculum empresarial, no presenta
esquema estructural de la empresa licitante, por lo que no obtiene ningun puntaje para
este rubro.

5.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad (folio 561), en donde
se manifiesta que No subcontratara trabajos de la presente licitacion

por lo que, no obtiene ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales para este
rubro

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, A", “B", “C", “D", “E" en el punto 3 del pliego
de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:
A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberan ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacién de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo
siguiente:

Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segun el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se
considerardn como inviables y no serdn evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, debera acreditar y
comprobar, lo siguiente:

CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados
en el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:
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C) Copias legibles de estimacion finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D} Copias legibles de Actas de entrega-recepcion o documento similar, que correspondan

a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

E) Curriculum de la empresa o persona fisica, en el que se indique lo siguiente:
Organigrama.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacidn presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

PE-06 Andlisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

Consideran una relacidon de vacios menor al del presupuesto base, presupuesto base: 30%,
licitante: 20%.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 ¥2" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUCAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T)).

e Integran motoniveladora y retroexcavadora, debiendo dejar solo una ya que la
motoniveladora puede hacer la funcién de esparcir el material tipo base y dar el afine
correspondiente, con una mayor rapidez que la retroexcavadora.

e Consideran un material tipo base un poco més alto que el del presupuesto base,
base: 159.48, licitante: 170.

e Consideran una cantidad menor de agua, para lograr una compactacién de 100%
del PVSM, se requieren 250 litros por m3, el licitante considera 150 litros por m3, lo
gue equivale a un 90% de compactaciéon de su PVSM, incumpliendo a lo solicitado.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,

Av. Mariy
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MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.OT.).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 11.35, (presentan cotizacién con firma del proveedor).

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e El licitante considera un 5% mas de desperdicio de la mezcla asfaltica, en
comparacién del presupuesto base.

e El licitante considera la aplicacidén de un riego de liga a base de emulsién asfaltica
rompimiento rapido.

e Presenta cotizacidon de mezcla asfaltica debidamente firmado por proveedor.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1779.40,
presenta cotizacion de concretera sin firma del agente de venta de la concretera.

¢ Ellicitante no considera las juntas constructivas que se hicieron mencién en la junta
de aclaracionesy en las circulares.

12.- SERLAT, S.A DE C.V.

T-01 Informacién Contable y Financiera
Presenta QR no legible de la opinién de cumplimiento del IMSS

Presenta QR con informacién distinta en la opinién de cumplimiento del INFONAVIT
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PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalaciéon permanente

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, la empresa participante
no presenta fichas técnicas de: “CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADQOS DE 1/2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22", Debiendo presentar fichas
técnicas del proveedor. haciendo la aclaracién gue las normas solo son, para el estricto
sentido del apego de la construcciéon y Las Fichas Técnicas de los Materiales deberan
corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “C" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maquinaria y equipo de instalacion
permanente que fueron sefialados en los incisos Ay B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberdn corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No seran vélidos los enlaces de paginas electrénicas).

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
De acuerdo a la informacion presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N° 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion. (33%)

Segun programa de erogaciones de la maqguinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

5 “CAMIONES DE VOLTEO 14M3 MARCA FREIGHTLINER MODELO M2-52K, ", del cual solo
relaciona .

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

Segun programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

5*CAMIONES DE VOLTEO 14M3 MARCA FREIGHTLINER MODELO M2-52K", por dia, para el
mes mas critico, soportando solo 1, con carta compromiso de arrendamiento.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificaciéon por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.
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El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinariay equipo
de construccién obtenido en la explosiéon de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A", “C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Relacion de maquinaria y equipo de construccidn y (o) Relacién de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
maquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacion de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccidn y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucidn de Obra o Servicio segun
corresponda el caso.

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentara y tendra a disposicidén el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccion detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autdgrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 463), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificaciéon por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacién de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 3 obras, como similar técnica y a la vez
econémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 465).

2.- Presentando a su vez copias de 3 contratos y los cuales se describen a continuacion:

7

CONTRATO 1
N° DE CONTRATO: CIC-SERLAT-013/2021
EMPRESA CONTRATANTE: CORPORACION INDUSTRIAL DEL CENTRO S DE RL. DE C.V.

<% FIBis
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RUBRO: CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO Y OTRAS VIALIDADES EN COMPLEJO
INDUSTRIAL... (FOLIOS 466-473)
PERIODO DE EJECUCION: 14 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021
IMPORTE SIN LV.A.: $43,212,465.08
Presenta copia de estimacion finiquito (folios 474-475)
Presenta acta entrega recepcion (folios 476-478)
Presenta finiquito de los trabajos.

CONTRATO 2
N° DE CONTRATO: SINFRA-SSOP-LP-00220-21
EMPRESA CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RUBRO: CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO DE LA SUPERFICIE DE
RODAMIENTO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL 10+500... (FOLIOS
479-435)
PERIODO DE EJECUCION: 10 DE JULIO AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2021
IMPORTE SIN LV.A.: $42,423,270.38

Presenta copia de estimacién ilegible (folio 436}, por lo que, no se puede apreciar
los conceptos finalmente ejecutados.

Presenta copia de acta entrega (folios 437-439)

CONTRATO 3
N° DE CONTRATO: SINFRA-SSOP-LP-0012-20
EMPRESA CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RUBRO: MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA CUMBRE A VILLA DE ZAACHILA,
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTOS DE
CONCRETO ASFALTICO... (FOLIOS 490-497)
PERIODO DE EJECUCION: 9 DE FEBRERO AL 7 DE JULIO DEL 2020
IMPORTE SIN LV.A.: $35,180,995.31

Presenta copia de estimacién ilegible (folio 498), por lo que, no se puede apreciar
los conceptos finalmente ejecutados.

Presenta acta entrega recepcién (folios 499-501

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como
inviables y no seran evaluados

Por lo antes expuesto, solo 1 contrato, cumple con lo solicitado en las bases de la
convocatoria.

3.- De acuerdo a la informacién presentada, en la relacién de obras similares y curriculum
_-de los profesionistas, no obtiene la totalidad de puntos para este rubro.
4.- De acuerdo a las constancias de cursos de los profesionistas, no obtiene la totalidad de
puntos.
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5.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad (folio 555), en donde
se manifiesta que No subcontratara trabajos de la presente licitacidon por lo que, no obtiene
ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales para este rubro

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-06 Anilisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 ¥" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGCA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T).

e Consideran un material tipo base un poco mas alto que el del presupuesto base,
base: 159.48, licitante: 185.

e Elporcentaje de abundamiento considerado por el licitante es bajo en comparacion
al del presupuesto base, base: 30%, licitante: 20%.

e Consideran una cantidad menor de agua, para lograr una compactacion de 100%
del PVSM, se requieren 250 litros por m3, el licitante considera 200 litros por m3, lo
que equivale a un 95% de compactacion de su PVSM, incumpliendo a lo solicitado.

e Rendimiento bajo de los equipos.

e En el costo horario de la motoniveladora y compactador de suelos, considera el
licitante una vida econdmica de 15 afios. Y 1000 horas trabajadas por afio.

14: SUMINISTRO'Y COLOCACION DE RIECO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
1/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.OT).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 12.45, (presentan cotizacién con firma del proveedor).

AV. Marina Mercant
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15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGCREGCADOS PETREOS TRITURADOS DE %2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e El licitante presenta una mezcla asfaltica con un precio mayor al del presupuesto
base: 2790, licitante: 2910, presenta cotizacidén debidamente firmada del proveedor.

e Ellicitante considera la aplicacion de un riego de liga a base de emulsiéon asfaltica
rompimiento rapido.

e En la cotizacién menciona que los materiales son libre a bordo, el licitante en su
analisis de precio unitario no menciona o analiza el acarreo de la planta al lugar de
los trabajos.

e El licitante considera en el costo horario de la asfaltadora una vida econémica de
10000 horas, y 1000 horas trabajadas por afio.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1925.25,
presenta cotizacién de concretera con firma del agente de venta de la concretera.

13.- INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera
No presenta lineas de crédito

“PE-03 Programas econémicos.

De acuerdo a la documentacién presentada por la empresa “INGENIEROS
CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A DE C.\V.", no fue evaluada, ya que, presenta el
PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS, SIN FIRMA AUTOGRAFA.
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Incumpliendo con lo solicitado en las bases de la convocatoria, causas de desechamiento,
numeral 12.1 que a la letra dice:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA
DE LAS PROPOSICIONES.

121 Falta de Firma autdgrafa en los siguientes documentos solicitados en la LOPSRM, su
Reglamento y en las bases de la convocatoria: -Programas Econdmicos en cada hoja. (Art.
41, segundo parrafo del RLOPSRM

PT-08 Catalogo de conceptos.

De acuerdo a la documentacién presentada por la empresa INGENIEROS
CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A DE C.V,, no fue evaluada, ya que, presenta
CATALOGO DE CONCEPTOS, SIN FIRMA AUTOGRAFA.

Incumpliendo con lo solicitado en las bases de la convocatoria, causas de desechamiento,
numeral 12.1 que a la letra dice:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA
DE LAS PROPOSICIONES.

121 Falta de Firma autégrafa en los siguientes documentos solicitados en la LOPSRM, su
Reglamento y en las bases de la convocatoria: - Catalogo de conceptos en cada hoja. (Art.
41, segundo parrafo del RLOPSRM).

COMENTARIOS ADICIONALES
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES.,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.UO.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T).

e Consideran un material tipo base un poco mas alto que el del presupuesto base,
base: 159.48, licitante: 270. No presentan cotizacidon de este insumo, no impacta el
80% en la explosion de insumos.
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e Consideran una cantidad menor de agua, para lograr una compactacién de 100%
del PVSM, se requieren 250 litros por m3, el licitante considera 300 litros por m3.

e Rendimiento bajo de los equipos.

e En el costo horario de la motoniveladora se considera un coeficiente de lubricante
mayor a lo recomendado, consideran 0.0095,, a lo recomendado que deberia ser
0.0015. del mismo modo el vibro compactador consideran un coeficiente de
combustible alto, considerando 0.1514, lo recomendable seria 0.10 con un factor de
operacién de 1.

e Consideran un kilometraje mayor, presupuesto base consideran 32 km, presupuesto
del licitante consideran 35 km.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.OT.).

e El precio de la emulsién asféltica ECI-60 es mayor al del presupuesto base, de 13.80
contra 14.10, (presentan cotizacién con firma del proveedor).

e No consideran equipo para el barrido previo de la superficie.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE %" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e El licitante presenta una mezcla asfaltica con un precio menor al del presupuesto
base: 2790, licitante: 2425, presenta cotizacién debidamente firmada del proveedor.

e El licitante considera un rendimiento demasiado bajo a las cuadrillas, el cual
encarece el precio unitario.

e No considera compactador de neuméticos para dar el compactado final y terminado
de la carpeta de rodamiento.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON

v. Marina Mercant 8, Col. Centro. Veracruz, Ve
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MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1850,
presenta cotizacién de concretera sin firma del agente de venta de la concretera.

e Consideran un tipo de concreto MR-45, el cual incumple con lo estipulado en el
concepto de trabajo.

14.- JAD, ASESORES INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V.

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 1 obra, como similar técnicay a la vez
econdémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 308).

2.- Presentando a su vez copia de 1 contrato el cual se describe a continuacion:

CONTRATO 1

N° DE CONTRATO: 2018-30-CE-A-019-W-00-2018

EMPRESA CONTRATANTE: CONSTRUCTORA EUNICE, S ADE CV.

RUBRO: CONSTRUCCION DE UN CUERPO NUEVO LADO IZQUIERDO DE UN ANCHO DE
CORONA DE 10.5M MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE
DRENAJE, PAVIMENTO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS... (FOLIOS 310-319)
PERIODO DE EJECUCION: 29 DE FEBRERO DEL 2018 AL 29 DE AGOSTO DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $45,697,309.83

¢ Presenta estimacion finiquito (folios 320-322)
 No presenta acta entrega recepcién
e Se hace mencidon que en el contrato presentado cldusula octava: aceptacién y
recepcion de la obra, Ultimo parrafo, menciona lo siguiente: el cliente debera recabar
de el contratista la informacién de le requiere la APl de Veracruz como requisito
indispensable para la recepciéon de la obra, resultando incongruente dicho parrafo,
para un contrato privado.
Por lo antes expuesto, no obtiene ninguna calificacidon por puntos o unidades porcentuales
para este rubro.

3.- No presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se manifiesta que No
subcontratara trabajos de la presente licitacidon, o si segun sea el caso.

4.- No presenta cedula profesional de los profesionistas encargados de la obra
(superintendente y jefe de proyectos), por lo que, no obtiene ninguna calificacion por
puntos o unidades porcentuales para este rubro
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4.- No presenta identificacion oficial vigente del (superintendente)

5.- No presenta constancias de cursos de cuando menos 8 horas de los profesionistas
encargados de la obra (superintendente y jefe de proyectos), por lo que, no obtiene ninguna
calificacidn por puntos o unidades porcentuales para este rubro

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B", “C", “D", “H", “I", “J" en el punto 3 del
pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se
describe:

A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberdn ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
gue es objeto el procedimiento de contratacién de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo siguiente:

Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segun el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se consideraran
como inviables y no seran evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, debera acreditar y comprobar,
lo siguiente:

CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacidn finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
“finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcién o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.
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H) Copia de lIdentificacién oficial vigente (credencial de elector, licencia de manejo,
pasaporte o la cédula profesional, estas siempre y cuando no excedan 10 afios de
antigliedad a excepcién de la cedula profesional) de los profesionistas mencionados que se
encargaran de la direccién, administracién y ejecucion de los trabajos o servicios, los que
presentan curriculo en el inciso F. Siempre y cuando esta muestre las caracteristicas
fotogénicas de la persona en condiciones actuales y que la firma sea la actual o vigente.

I) Copia legible de la Cedula de los profesionistas que se encargaran de la direccion,
administracion y ejecucioén de los trabajos, que presentan curriculo en el inciso F).

J) Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, elaborada e impresa en papel
membretado de la empresa participante, en la que sefale las partes de los trabajos
complementarios que subcontratard o no, estos trabajos no deben ser los basicos de la
Licitacién de acuerdo a lo que se indica en la Fraccidon XXIl de las condiciones de esta
convocatoria; Debiendo anexar copia de la cédula de Registro Federal de Causantes de la
empresa o persona fisica que subcontratard y copia de identificacién oficial vigente del
representante legal de la misma, (INE, Pasaporte o Licencia de manejo) se debera indicar si
la empresa a subcontratar por el licitante tiene caracter de MIPYME; Nombrandola
"Subcontratara o No.pdf' Se anexa formato. La carta deberd venir debidamente firmada y
en formato PDF.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).
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e El precio de la emulsién asféaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 11, (presentan cotizacién con firma del proveedor).

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e El licitante presenta una mezcla asféltica con un precio mayor al del presupuesto
base: 2790, licitante: 3340, presenta cotizacién debidamente firmada del proveedor.

e Ellicitante no considera el acarreo del material de mezcla asféltica de la planta de
asfalto al centro de gravedad de la obra, en la cotizacién hace mencién que los
materiales son libre a bordo.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas alto que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1999,
presenta cotizacion de concretera con firma del agente de venta de la concretera.

15.- CONSTRUCTORA VARGMONT, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera

¢ No presenta razones financieras basicas 2020

¢ No presenta estados financieros 2020

¢ No presenta declaracién anual 2020
Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "A" y “C" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

A) Razones financieras bésicas, como lo prevé el Reglamento de la LOPYSRM en su articulo
64, fraccion VI (Circulante, Capital de Trabajo, Liquidez, Apalancamiento, Endeudamiento y
Rentabilidad, dichas Razones deberan calcularse con base en los estados financieros de los
dos ejercicios inmediatos anteriores asi como de los estados financieros del ejercicio
inmediato anterior; En caso de no contar con un ejercicio anterior por ser de nueva creacion,
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las Razones Financieras se presentardn tomando la informacién de los Estados Financieros
del Mes Inmediato Anterior a la fecha de presentacién de la Proposicidon. Asimismo, deberan
presentarse los Estados Financieros que sirvieron de base para el Calculo de las Razones
Financieras.

C) Estados Financieros de los dos ultimos ejercicios: 2020/2021
Ultima declaraciéon anual de impuestos: 2020/2021

NOTA PARA INCISOS A) Y C): Los Estados financieros deberan presentar en la parte inferior
firma y nombre del Contador PUblico, y del representante legal de la empresa, en caso de
la Declaracién Anual de impuestos, adjuntar Acuse de Recibo de dicha declaracion. Si se
trata de empresas de reciente creacion, deberan presentar los Estados Financieros, del mes
inmediato anterior a la fecha de la presentacion de la proposicién. Se solicita que de
acuerdo al articulo 52 de C.F.F.,, el Contador Publico que dictamine presente el Acuse de
inscripcion ante las autoridades fiscales para este efecto, en los términos del Reglamento
de este cddigo, Ademas de lo anterior, deberd presentar su cédula profesional.

En la evaluacidn de las proposiciones, el incumplimiento a lo solicitado en cualquiera de los
siguientes incisos: A, C, E y F segun aplique, serd motivo de desechamiento de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 44 fraccién VI articulo 69 fraccién | y Il del Reglamento de la
LOPSRM.

PE-03 Programas econémicos.

De acuerdo a la documentacion presentada por la empresa “CONSTRUCTORA VARCMONT,
S.ADE CV", no fue evaluada, ya que, presenta el PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAIJQOS,
SIN FIRMA AUTOGRAFA.

Incumpliendo con lo solicitado en las bases de la convocatoria, causas de desechamiento,
numeral 12.1 que a la letra dice:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA
DE LAS PROPOSICIONES.

12.1 Falta de Firma autdgrafa en los siguientes documentos solicitados en la LOPSRM, su
Reglamento y en las bases de la convocatoria: -Programas Econdmicos en cada hoja. (Art.
41, segundo parrafo del RLOPSRM

PE-08 Catalogo de conceptos.

De acuerdo a la documentacion presentada por la empresa “CONSTRUCTORA VARGMONT,
S.A DE CV", no fue evaluada, ya que, presenta CATALOGO DE CONCEPTOS, SIN FIRMA
AUTOGRAFA.
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Incumpliendo con lo solicitado en las bases de la convocatoria, causas de desechamiento,
numeral 12.1 que a la letra dice:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA
DE LAS PROPOSICIONES.

12.1 Falta de Firma autdgrafa en los siguientes documentos solicitados en la LOPSRM, su
Reglamento y en las bases de |la convocatoria: - Catalogo de conceptos en cada hoja. (Art.
41, segundo parrafo del RLOPSRM).

COMENTARIOS ADICIONALES
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES.,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.UOT.

Consideran un factor de.relacién de vacios menor al del presupuesto base, de un 10%
menos, base: 30%, licitante: 20%.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT..

e El licitante considera una cantidad de agua mas baja de lo estipulado, para una
compactaciéon de 100% se necesitan 250 litros por m3, el licitante considera solo 200
litros por m3, 50 litros menos.

¢ Rendimientos de equipos bajos, el cual encarece el precio unitario.

e Lavida econdmica de los equipos motoniveladora y vibro compactador consideran
8 y 12 afos respectivamente.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 10.70, (presentan cotizacién con firma del proveedor).

El precio de la emulsién asfaltica de impregnacién no concuerda con la cotizacién
presentada.
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15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE %" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e El licitante presenta una mezcla asfaltica con un precio menor al del presupuesto
base: 2790, licitante: 2600, presenta cotizacion debidamente firmada del proveedor.

e Ellicitante considera una cantidad excesiva de agua en su andlisis para la ejecuciéon
de este concepto.

¢ Rendimiento de mano de obra relativamente bajo en consideraciéon del tamafio de
la cuadrilla, el cual encarece el precio unitario.

e Rendimiento de la maquinaria relativamente bajo, el cual encarece el precio
unitario.

e Costo horario de la pavimentadora el licitante considera una vida econdmica de 8
anos.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1820,
presenta cotizacién de concretera sin firma del agente de venta de la concretera.

16.- DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO COGA, S.A DE C.V.
Propuesta técnica y econémica

De acuerdo a la documentacion presentada por la empresa “Distribuidora
Comercializadora y Mantenimiento COGA, S.A de C.V.", no fue evaluada, ya que, presenta su
propuesta SIN FOLIAR.

232170, www.puertodeveracruz.com.mx
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Incumpliendo con lo solicitado en las bases de la convocatoria, causas de desechamiento,
numeral 11, que a la letra dice:

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA
DE LAS PROPOSICIONES.

11. Falta de folio en cada uno de los documentos que integren la proposicién; que conforma
la Propuesta Técnica y Econdmica, apegado en el articulo 41 del Reglamento de la
LOPYSRM.

COMENTARIOS ADICIONALES
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

e FEl licitante considera una cantidad de agua mas baja de lo estipulado, para una
compactaciéon de 100% se necesitan 250 litros por m3, el licitante considera solo
85.29 litros por m3, 164.71 litros menos.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 11.79, (presentan cotizacién sin firma del proveedor).

e El precio de la emulsién asfaltica de impregnacién no concuerda con la cotizacion
presentada.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE %2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
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N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Ellicitante considera la fabricacién de su propia mezcla asféltica, presenta cotizacion
del insumo cemento asfaltico PG 70-22, sin firma del proveedor.

e Consideran un suministro y aplicacién de riego de liga, el cual no se considera en el
presupuesto base.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1900,
presenta cotizacidon de concretera sin firma del agente de venta de la concretera.

17. 1UDI, S.A DE C.V.

PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

se determina que la empresa “IUDI, S.A. DE C.V.", no cumple con los requisitos estipulados
en el PT-02, inciso: “A) Acta constitutiva de la empresa y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral...”, lo anterior
dado que tras consulta en el Sistema Integral de Cestién Registral (SIGER) de la Secretaria
de Economia se observa que se encuentran registrados los instrumentos publicos Nos. 1,473
y 2,388, mismos que no fueron presentados por el Licitante dentro de la documentacién
que integré al PT-02, para lo cual, adjunto al presente la evidencia de la consulta realizada y
el resultado obtenido.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 410), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacidon por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 1 obra, como similar técnica y a la vez
econdémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 411).
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2.- Presentando a su vez copia de 1 contrato, el cual se describe a continuacion:

CONTRATO 1
N° DE CONTRATO: OBR-021-OLN.19
EMPRESA CONTRATANTE: OPERADORA LOBO NEGRO S.ADE C.V.
RUBRO: TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE PATIO
PARA CENTRO DE DISTRIBUCION VERACRUZ 2 DE OPERADORA LOBO NEGRO (FOLIOS
412-416)
PERIODO DE EJECUCION: 4 DE MARZO AL 2 DE JULIO DEL 2019
IMPORTE SIN 1.V.A.: $58,987,458.35

. Presenta acta administrativa de finiquito (folios 417-419)

. Presenta acta entrega recepcion (folios 420-421)
Sin embargo, en ambos documentos no desglosa los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas donde se pueda corroborar las magnitudes, caracteristicas y
complejidades de: “CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y
CONCRETO HIDRAULICO APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES".

Por lo antes expuesto, no obtiene ninguna calificaciéon por puntos o unidades
porcentuales.

3.- No presenta copia de constancias de cursos de cuando menos 8 horas de los
responsables de la obra (superintendente y jefe de proyectos), por lo tanto, no obtiene
puntaje para este rubro.

4.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacidén por puntos o unidades porcentuales
(folio 619).

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A", “B", “C", “D", “F numeral 3" en el punto 3
del pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se
describe:

A) Relaciéon de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberan ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacién de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
“EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo siguiente:
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Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacidon de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segun el caso,
indicando lo siguiente: En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en
un15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran
como inviables y no serdn evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, debera acreditar y comprobar,
lo siguiente:

CONSTRUCCION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO
APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacién finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcion o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

F) Curriculums del personal profesional técnico y administrativo (solo de 3 profesionistas)
gue se encargaran de la direcciéon, administracién y ejecucion de los trabajos, deberan
contar con experiencia y especialidad en trabajos similares, que deberdn de estar firmados
de compromiso por cada uno de ellos mismos (superintendente, jefe de proyectos y
supervisor de Seguridad y Ecologia) los que se hardn responsables de la direccidn,
administracién y ejecucién de la presente obra o servicio con fecha de entrega de la
proposicion y firmado por el representante legal de la empresa participante; en los que se
indicara lo siguiente:

3.- Cursos recibidos con una vigencia maxima a 10 afos (constancia de haber participado
en cursos de cuando menos 8 horas de capacitaciéon por cada curso)

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-06 Anailisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:
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8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES.,, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARCA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUCAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

e El licitante considera una cantidad de agua mas alta de lo estipulado, para una
compactacion de 100% se necesitan 250 litros por m3, el licitante considera solo 413
litros por m3, 163 litros mas.

e En su analisis de auxiliares BAS-1399, AGUA POTABLE TRANSPORTADA EN PIPA,
dentro de ella integran una camioneta nissan Np300 frontier, sin embargo el trabajo
de transporte del agua de laguna se realiza con camioén tipo pipa, el cual ya estd
integrado dentro del analisis.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.OT.).

e El precio de la emulsién asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 11.35, (presentan cotizacién sin firma del proveedor).

e No considera un factor de desperdicio en el material de la emulsidn asfaltica para
impregnacion.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGRECADOS PETREOS TRITURADOS DE 42" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e El licitante considera una cuadrilla de 15 peones, el cual de rendimiento considera
solo 36.97 m3 por jornada, siendo un rendimiento slUper bajo para la cantidad de

PRECUASOR DE LA REVOLUCION MEXICANA

Pagina 85 de 99



“Ricardo Flores Magén Afio 2022 Precursor de la Revoluciéon Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E48-2022

personal propuesto, el cual por tal motivo encarece considerablemente el precio
unitario.
e Rendimiento de los equipos bajos, el cual encarece el precio unitario.
e Consideran una planta de asfalto un poco alejado de la ejecucién de los trabajos, en
comparacion con el presupuesto base, lo supera por 22.50 km.
16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1857,
presenta cotizacidén de concretera con firma del agente de venta de la concretera.

18.- CIEG, S.A DE C.V.
PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:

N° 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién. (33%)

Segun explosidon de insumos y programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el
documento PE-03. Requiere de:

20 “Camiones volteo de 7m3 motor a Diesel de 170 HP", del cual solo relaciona 1.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacidon por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

NP° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

Segun explosidn de insumos y programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el
documento PE-03. Requiere de:

20 “Camiones volteo de 7m3 motor a Diesel de 170 HP", por dia, para el mes mas critico, no
encontrando copia de factura o carta compromiso de arrendamiento que soporte el los
equipos faltantes.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo
de construccién obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A} Relacién de maquinaria y equipo de construccion y (o) Relacién de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
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magquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccién y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucién de Obra o Servicio segln
corresponda el caso.

B) Copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo y (o) de equipos cientificos e
informaticos de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica participante o con
su respectiva cesidn de derechos), que se encuentren en la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; También deberdn integrar un
reporte fotografico de la maquinaria, anexando una foto por hoja.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 527), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacién de obras similares.

1- La empresa licitante presenta relacién de 16 obras, como similar técnica y a la vez
econémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 530-531).

2.- Presentando a su vez copias de 16 contratos y los cuales se describen a continuacion:
CONTRATOS

1. N° DE CONTRATO: 2021-20-CF-A-246-W-00-2021

N° DE CONTRATO: 2020-30-CF-D-136-W-00-2020

N° DE CONTRATO: 2020-30-CF-A-098-W-00-2020

N° DE CONTRATO: 2019-30-CB-D-071-W-00-2019, ($34,150,192.59) (FOLIO 594)
CIR-REHABCAM-ARBITRIOS/2019300510206

1R3/2018/30/145/0024/FISM-DF-2018

2017-30-CF-D-221-W-00-2017

SIOP-OP-PF-037/2017-DGCCYCE

© P N e v A WN

4500026459 (FUERA DEL TIEMPO SOLICITADO)
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10. 0.P.13/S1-2016-FSIM

11. 2016-04-CF-A-062-W-00-2016

12. 2015-30-CF-A-145-W-00-2015

13. 2015-30-CF-A-144-W-00-2015

14, DGOYSP-OP-FONMETROV-2011-135/12

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto
previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

CONTRATO 15
N° DE CONTRATO: 2019-30-CB-A-027-W-00-2019
EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

RUBRO: TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTES EN BACHEO Y
CARPETA ASFALTICA DE 5.0CM DE ESPESOR DEL KM 85+000 AL KM 84+000 (FOLIOS 607-
618)

PERIODO DE EJECUCION: 1 DE MAYO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE SIN L.V.A.: $37,244,300.89
Presenta acta de recepcién fisica (folios 619-624)
Presenta finiquito de obra (folios 625-629)
CONTRATO 16
N° DE CONTRATO: 2018-30-CB-A-093-W-00-2018
EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

RUBRO: TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE BACHEO PROFUNDO
ELEVACION DEL RASANTE RECORTE DE LA CARPETA ASFALTICA... (FOLIOS 652-663)

PERIODO DE EJECUCION: 16 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018
IMPORTE SIN L.V.A.: $39,615,877.29

Presenta finiquito de obra (folios 664-670)

No presenta acta entrega recepcion
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Por lo antes expuesto, solo 1 contrato cumple con lo solicitado en las bases de la
convocatoria, por lo gue no se otorga la totalidad de puntos para estos rubros.

3.- Presenta carta manifiesto de subcontratar los trabajos de control de calidad, laboratorio
CIVILABS (folio 1046), por lo gue no se otorga ningln puntaje para este rubro; debiendo
apegarse al punto 1, numeral XXll, de las bases de la convocatoria.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacion presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-06 Anailisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.U.O.T.

e No considera relacién de vacios en sus analisis.
13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUCAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.OT).

e El licitante considera una cantidad de agua mas alta de lo estipulado, para una
compactacién de 100% se necesitan 250 litros por m3, el licitante considera solo 200
litros por m3, 50 litros menos.

e La tarifa de acarreos a km subsecuentes es un poco superior a lo habitual en la
regién, 6 pesos por la regién, contra 9.80 del licitante, por lo cual encarece un poco
el precio unitario.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

e El precio de la emulsion asfaltica ECI-60 es menor al del presupuesto base, de 13.80
contra 12.80, (presentan cotizacién sin firma del proveedor).

e El precio de la emulsidn asfaltica no concuerda con la cotizacidn presentada.

Marina Merca
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e No considera un factor de desperdicio en el material de la emulsion asfaltica para
impregnacion.

¢ Rendimientos de los equipos excesivamente altos.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE ¥2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

¢ Ellicitante considera la elaboracién de su propia mezcla asfaltica.

e Ellicitante considera un factor de desperdicio mayor al del presupuesto base, base:
20%, licitante: 25%, 5% mas.

e El analisis de su auxiliar de ACARREO A 1ER KM, consideran también la carga de
material, el cual encarece el precio del acarreo a ler km, por consecuente al precio
unitario en general, en el cual este auxiliar participe.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas alto que el del presupuesto base: 1958, licitante: 2650,
presenta cotizacién de concretera con firma del agente de venta de la concretera.

e Enla malla electro soldada no considera un factor de desperdicio.

19.- CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A DE C.V.

PE-01 Informacién Contable y Financiera

~
-

e No presenta razones financieras basicas 2020 y 2021

e No presenta estados financieros 2020 y 2021

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "A"y “C" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:
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A} Razones financieras basicas, como lo prevé el Reglamento de la LOPYSRM en su
articulo 64, fracciéon VI (Circulante, Capital de Trabajo, Liquidez, Apalancamiento,
Endeudamiento y Rentabilidad, dichas Razones deberan calcularse con base en los
estados financieros de los dos ejercicios inmediatos anteriores asi como de los
estados financieros del gjercicio inmediato anterior; En caso de no contar con un
ejercicio anterior por ser de nueva creacion, las Razones Financieras se presentaran
tomando la informacién de los Estados Financieros del Mes Inmediato Anterior a la
fecha de presentacion de la Proposicidon. Asimismo, deberdn presentarse los Estados
Financieros que sirvieron de base para el Calculo de las Razones Financieras.

C) Estados Financieros de los dos ultimos ejercicios

NOTA PARA INCISOS A} Y C): Los Estados financieros deberdn presentar en la parte inferior
firma y nombre del Contador Publico, y del representante legal de la empresa, en caso de
la Declaracion Anual de impuestos, adjuntar Acuse de Recibo de dicha declaracién. Si se
trata de empresas de reciente creacién, deberdn presentar los Estados Financieros, del mes
inmediato anterior a la fecha de la presentacién de la proposicién. Se solicita que de
acuerdo al articulo 52 de C.F.F.,, el Contador PuUblico que dictamine presente el Acuse de
inscripcién ante las autoridades fiscales para este efecto, en los términos del Reglamento
de este cédigo, Ademads de lo anterior, deberd presentar su cédula profesional.

En la evaluacién de las proposiciones, el incumplimiento a lo solicitado en cualquiera de los
siguientes incisos: A, C, E y F segun aplique, serd motivo de desechamiento de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 44 fraccién VI articulo 69 fraccion | y Il del Reglamento de la
LOPSRM.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.
NO PRESENTA NINGUNA COTIZACION.
CONCEPTOS:

8: ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
FRESADO Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA SU EJECUCION,
P.UO.T.

13: CONSTRUCCION DE CAPA BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM,
MATERIAL TRITURADO 1 %" A FINOS. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL AL LUGAR DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
(P.U.O.T).

e Enelanalisisintegran un insumo de base hidraulica el cual describen que es puesto
en obra, sin embargo, en el mismo analisis mencionan el acarreo de base y sub base,
lo cual duplica el acarreo de dicho material.
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e El licitante considera una cantidad de agua mas baja de lo estipulado, para una
compactacion de 100% se necesitan 250 litros por m3, el licitante considera solo 180
litros por m3, 70 litros menos.

e Costos horarios de motoniveladora y compactador consideran unos coeficientes de
combustibles altos (0.15), el cual encarece el costo horario. Lo ideal seria 0.10.

14: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60-90 A RAZON DE 1.50
L/M2, INCLUYE: MAQUINARIA, LIMPIEZA CON BARREDORA MECANICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.O.T.).

e Ellicitante considera otro tipo de emulsién asfaltica de impregnacion (FM-1), el cual
es distinto a lo descrito en el concepto, y a su vez es superior el precio, dando como
resultado un precio unitario elevado.

¢ No considera equipo para el barrido previo de la superficie.

15: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA CON
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS DE %2" A FINOS, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00
CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 COMPACTADA AL 95% A
LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVW) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL DE
LABORATORIO Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT.4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS. INCLUYE
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

e Ellicitante no considera un factor de desperdicio para la mezcla asféltica.

e No hay manera de corroborar el andlisis de acarreo del asfalto, lo considera como
material.

16: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 48 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL, REV 10 CM +-2 CMS, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO. ACABADO CON RASTILLO METALICO,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

e Precio de concreto es mas bajo que el del presupuesto base: 1958, licitante: 1692, no
presenta cotizacién.

e Enla malla electro soldada no considera un factor de desperdicio.
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e No considera las juntas constructivas que se mencionan en la junta de aclaraciones
y circulares.

20.- CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V.

PE-01 Informacién Contable y Financiera

e No presenta declaracién anual 2020

e No presenta opinidén de cumplimiento del INFONAVIT

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "C" y “F" en el punto 3 del pliego de
requisitos, entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Ultima declaracién anual de impuestos.

F} Presentar documento actualizado (con fecha de expedicidon maxima de siete dias
naturales previo a la fecha de apertura de proposiciones) expedido por el Servicio de
Administracidn Tributaria (SAT), en el que se emita opinién del CUMPLIMIENTO POSITIVO
DE OBLICACIONES FISCALES. (Ver reglas 2131y 2139 de la resolucién miscelanea fiscal
VIGENTE para el 2022.). Presentar documento actualizado (con fecha de expediciéon maxima
de siete dias naturales previo a la fecha de apertura de proposiciones) expedida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emita la opinidén de cumplimiento
POSITIVO de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, segun el ACUERDO
ACDO.SAL.HCT.101214/281.P.DIR, publicado el 27-02-2015. 3. Constancia de la consulta de la
opiniéon POSITIVA de cumplimiento de obligaciones fiscales, ante Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (con fecha de expedicion
maxima de siete dias naturales previo a la firma del contrato), Acuerdo del H. Consejo de
Administracion del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el
que se emiten las Reglas para la obtencién de la constancia de situacioén fiscal en materia
de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente para el 2022.

En la evaluacién de las proposiciones, el incumplimiento a lo solicitado en cualquiera de los
siguientes incisos: A, C, E y F seglin apligue, serd motivo de desechamiento de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 44 fraccién VI articulo 69 fraccion | y 1l del Reglamento de la
LOPSRM.

PE-08 Catalogo de conceptos.

~ Esta propuesta estd un 2.63% por arriba del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en el documento PE-08.

Se desechardn las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
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notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestacién de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicidn refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Proposicion no conveniente econdmicamente para la Entidad, conforme a los articulos 65
y 71 del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo antes expuesto, esta Administracién del Sistema Portuario Nacional Veracruz,
S.A. de C.V. resuelve adjudicar el contrato respectivo a la persona moral DESARROLLO
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A DE C.V., cuya proposicién relne las
condiciones necesarias que mejor garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, siendo el monto de la propuesta: de $ 35,404,429.93 (TREINTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS 93/100 M.N.) més el impuesto al valor agregado, por lo que formalmente se le
comunica para todos los efectos a que hubiera lugar, haciendo constar que el beneficiario
se obliga a suscribir el contrato que regulara la ejecucién de esta accién, EL DIA CATORCE
DE NOVIEMBRE DEL ANO EN CURSO A LAS DOCE HORAS en las oficinas de la Gerencia
de Ingenieria de esta Administracién del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
localizada en Avenida Marina Mercante N.° 210- 3° piso.

También se obliga a otorgar las garantias previstas en el respectivo "Contrato de Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado”, bajo el apercibimiento de que si no
cumpliera oportunamente con dichas obligaciones, la presente adjudicaciéon dejara de
surtir efectos, para lo cual el nidmero de contrato seréd el ASPN-GI-CO-62602-008-22, con
FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DiA 21 DE NOVIEMBRE DEL ANO EN CURSO Y UN PLAZO
DE EJECUCION DE 180 DIAS NATURALES; en seguimiento a lo anterior, se hace de su
conocimiento que el porcentaje e importe antes de L.V.A. de |la garantia de cumplimiento
sera el siguiente:

2022 2023
10% 10%
$ 594,344.29 $ 2,946,098.70

En caso de no cumplir con esta disposicién, las fianzas no podran ser aceptadas; la
contratista deberd presentar invariablemente las fianzas en cuestion antes de la firma del
contrato.

De conformidad al monto presentado en el documento PE-03 de su propuesta con
respecto al inciso a) Programa General, en relacién al gjercicio presupuestal.

C.P. 81700 T: {229) 9232170. www.puertodeveracruz.com.mx
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Asimismo, se compromete a entregar a la firma del contrato, copia de su propuesta original
y respaldo de la misma en forma electréonica (memoria USB o disco compacto), mediante
el uso de programas comunes como Opus, Neodata o Excel.

El beneficiario del concurso acepta de la misma manera, que el incumplimiento del
contrato que se celebre, le da derecho a esta Administraciéon del Sistema Portuario Nacional
Veracruz, S.A. de C.V,, a rescindirlo administrativamente y a encomendar la ejecucién de los
trabajos al contratista que a su juicio considere conveniente, liberdandolo de las obligaciones
que le impone la adjudicacién que se hace.

Una vez expuesto lo anterior, |a Secretaria de la Funcién PUblica interviene de acuerdo con
las facultades que le confiere la Ley Orgéanica de la Administracién Publica Federal y la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por conducto del Organo
Interno de Control en Administracién del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A.de C.V,,
se hace saber a dicha Secretaria la emisiéon de este fallo, contra el cual no procedera recurso
alguno, taly como lo contempla el Ultimo péarrafo del Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; sin embargo, procederd la inconformidad en
términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de esta Ley.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que les son inherentes, a
continuacién, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de
adjudicacion, con la asistencia al presente acto de la Secretaria de la Funcién Publica a

través del Organo Interno de Control en esta Administracién del Sistema Portuario Nacional
Veracruz, S.A. de C.V.

Los trabajos deberan iniciarse con fecha estimada EL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE
DEL ANO EN CURSO.

POR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Subgerente Técnico de\Proyectos Jefe del Depto. de Costos
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Las firmas de esta hoja corresponden al Acta Segunda del Procedimiento de Contratacion
NUm. LO-013J3E002-E48-2022 de rubro: “Reencarpetamiento de superficie de
rodamiento con mezcla asféltica y concreto hidraulico en la explanada 12, ubicada en

la bahia sur del Puerto de Veracruz".
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