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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Acta Segunda relativa al Fallo del Procedimiento de Contratacién Nam.
LO-013J3E002-E54-2022 de rubro:

“BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, EN
BOULEVARD KM 13.5, CAMINO ESCENICO Y CAMINO ALTERNO".

En la ciudad y Puerto de Veracruz, Ver., siendo las DIECISEIS HORAS CERO MINUTOS DEL
DIA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, dia y hora sefalados
en la Circular Aclaratoria NUm. 2, nos reunimos en la sala de juntas del TERCER piso de la
Administracién del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V., para la emisién del
fallo correspondiente, los Servidores PUblicos cuyos nombres, representaciones y firmas,
figuran al final de esta acta.

Esta Entidad es competente para emitir el FALLO correspondiente, con fundamento en los
articulos 1°,14, 16, 25, 27, 89 XIll, 90,134 y demas correlativos y aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 1°, 2°, 3°, 22, 24, 25, 26, 27, 25, 54, y demas
correlativos y aplicables al Cédigo Civil Federal; articulos 1° y 5°, y demas correlativos y
aplicables del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles; articulos 1°, 2°, 3°, 10, 11, 13, 17
fraccion I, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 40, 42 fraccidn VI, 44, 60, 87, y deméds correlativos
y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; articulos
1°, 2°, 3°, 10, 18, 32, 35, 36, 37, 37-A, 38, 39, 40, 43, 61 Fraccién lll, 68, 69, 71, 72 y demas
correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; articulos 1°,2°, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12,13, 14 y demas correlativos
aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; articulos 1°, 2°, 8°, 11, 28, 59, 60,
61 y demas correlativos y aplicables de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
articulos 1°, 2°, 14, 15 y demas correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley de las
Entidades Paraestatales; articulos 1°,3°, 11,14, 15, 16, 17,17 bis, 18, 19, 26, 36 Fracciones XVI, XIX,
XX, XXV, 45, 46, y demés correlativos y aplicables de la Ley Orgénica de la Administracién
Publica Federal; articulos 1°, 2°, 3°, 7°, 8,16, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 49, y demas correlativos y
aplicables a los documentos legales de la Entidad; articulos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7, 8, 11, 16, 20, 21,
22,26, 38, 39, 40, 41, y demas correlativos y aplicables de la Ley de Puertos; articulos 1°, 2°, 8,
9,10, 82 y demas correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Puertos; articulos 1°,
2°, 3° 4°,5° 6,10, 142, 143, 145, 157 y demas correlativos y aplicables de la Ley General de
Sociedades Mercantiles; y demas correlativos y aplicables de las Politicas, bases, programas
generales y lineamientos que regulan los convenios, contratos, pedidos o acuerdos en la
realizacion de obras publicas y servicios relacionados con las mismas de la Administracién
del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.

El Arg. Héctor Téllez Jiménez, Gerente de Ingenieria, en base a las facultades que se le 7/
confieren en las Politicas, Bases y Lineamientos de la Entidad, y con la asistencia al presente
acto de la Secretaria de la Funcién Publica a través del Organo Interno de Control en la
Administracién del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. declaré abierta la
audiencia y acto seguido con fundamento a lo dispuesto en el Articulo 38 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hace del conocimiento que para el
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analisis de las diversas proposiciones recibidas, no se tomé en cuenta solamente el monto
total, sino todas las circunstancias que concurren en la ejecucidon de los trabajos; por lo
tanto, el contratista ganador de este procedimiento de contratacién, debid considerar en
sus analisis de precios unitarios, las normas y especificaciones; al otorgarsele el contrato, no
se le exime del estricto cumplimiento de todas las condiciones que se establecen en las
especificaciones, catdlogo, pliego de requisitos y junta de aclaraciones que forman esta
convocatoria y una vez efectuada la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudica
de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulté solvente porque reline, conforme a
los criterios de adjudicacién establecidos en la convocatoria de este procedimiento de
contratacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante
Yy garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que
resulta econdmicamente mas conveniente para la Entidad.

Esta Entidad llevo a cabo la revisidén de las proposiciones técnicas, atendiendo con lo
estipulado en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en la cual en el caso de no presentar la documentacion solicitada en los términos
gue se establecen en el Pliego de requisitos entregado en las bases de |la convocatoria y que
no permita su evaluacidén por puntos en la presente licitacidn publica nacional, no se le
asighara puntuacién o unidades porcentuales.

La evaluacién por puntos se llevd a cabo considerando los criterios claros y detallados
establecidos en el punto 4.6 del Pliego de requisitos entregado en las bases de la
convocatoria y en su caso circulares aclaratorias, conforme a lo estipulado en el articulo 38
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en lo
siguiente;

Evaluacién por puntos o porcentajes para Licitaciones Publicas Nacionales de Obras
Publicas.

“ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS”.

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS

NOVENO. - En los procedimientos de contratacién de obras, la convocante debera
asignar la puntuacién o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I. La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para
ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos

M
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De las 13 (TRECE) empresas participantes que se calificaron por puntos o unidades
porcentuales, 5 (CINCO) de ellas en su proposicién técnica tiene una calificacion superior a
los 37.50 puntos establecidos en el articulo noveno fraccién primera del Acuerdo por el que
se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la
Funcién PUblica y divulgados en el Diario Oficial de la Federacién el dia 09 de Septiembre
de 2010, siendo las siguientes:

El cuadro detallado se muestra a continuacion:

Puntaje
Lugar Empresa participante Importe propuesto proposicion
Técnica

1 RIPSTER, S.A DE C.V. $ 23,684.975.00 24.52

2 CONSTRUCCION, DISENO Y 22.12
DISTRIBUCION DE INSUMOS $ 24,272,932.50
ASFALTICOS, S.A DE C.V.

3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA $ 25,561,775.00 24.90
RIO MEDIO, S.A DE C.V.

4 ENGO SERVICIOS Y SUMINISTROS, 21.79
S.A DE C.V. Y CONSTRUCTORA ENGO, $ 26,610,275.00
S.A DE C.V.

5 CIEG, S.A DE C.V. $ 27,384,655.00 34.88

6 500 ANOS MEDELLIN, S.A DE C.V. Y $ 27,465,362.50 35.10
SERTCON, S.A DE C.V.

7 GEBSA CONSTRUCCION Y $ 27,596,245.00 36.45
SUPERVISION DE OBRAS S.A DE C.V.

8 JAD ASESORES INMOBILIARIOS Y $ 28,379,900.00 43.92
CONSTRUCTORES S.A DE C.V.

9 GRUPO CONSTRUCTOR DOS DE $ 28,748,232.50 43.64
ABRIL, S.A DE C.V.

10 CONSORCIO CONSTRUCTOR TWINS, $ 28,950,887.50 41.37
S.A DE C.V.

n DESARROLLO INTEGRAL DE 39.29
INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A $ 29,003,452.50
DE C.V.

12 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y $ 31,319,925.00 29.69
SUMINISTROS, S.A DE C.V.

13 DISTRIBUIDORA 45.64
COMERCIALIZADORA Y $ 31,505,670.00
MANTENIMIENTO COGA, S.A DE C.V.
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Clasif. Rubro Puntaje
A Tandad en 1a obra.- CaaCTEnSUCaS TErCIonatas Con 185
1 espec:ﬁcacmnes tecncas propias de cada obra y de los 18
para eiecutar 1a misma
Clasif. Rubro nido por I Puntaje
1 2 3 L & 6° r 8 g° 10° 11° 12 13°
a) [Materialesy maq. y equipo de inst permanente. 2.00 3.00 1.49 1.49 3.00 300 3.00 3.00 3.00 250 3.00 3.00 3.00 3
b) [Mano de Obra. 3.00 3.00 300 0.9 3.00 3.00 3.00 3.00 09 300 3.00 3.00 3.00 3
c) [Maquinaria y equipo de construccion. 0.00 1.6 0.99 0.89 1.80 3.00 3.00 301 3.00 300 225 247 301 3
d) |Esquema estructural de la organizacién. 200 200 200 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 200 2.00 2.00 200 2
o) |{Pi imi ) 2.00 1.80 1.90 1.80 200 2.50 1.90 3.00 3.00 220 1.50 1.90 2.80 3
f) |F 320 4.00 320 320 1.60 320 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4
Puntaje obtenido en el rubro (i);| 12.20 | 15.36 | 1268 | 947 | 1340 | 16.70 | 16.90 | 18.01 | 15699 | 16.70 | 16.76 | 16.37 | 17.81 18
Clasif. Rubro Puntaje
ii Capacidad del licifznﬁe. Consiste en los recfursos humanos y 15
econdmicos con que cuente el licitante.
Clasif. Rubro nido por participantes Puntaje
1 2 3 4 § €° r 8 9° 10° 11° 12 13°
a) |Capacidad de los recursos humanos
1° Experiencia en obras. 0.00 0.00 0.00 0.00 133 0.67 0.67 133 1.33 200 1.33 0.00 200 2
2° Competencia o habilidad en el trabajo. 332 3R 332 332 400 4.00 3R 3R 3R 332 333 400 333 4
3° Dominio de herramientas relacionadas. 0.00 0.4 0.00 0.00 0.88 050 0.69 0.06 0.00 0.19 0.19 031 0.19 1
Total del inciso a)f 3.32 376 332 332 621 517 4.67 472 465 551 4.85 431 5.52 7
b) |c idad de los recursos 6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
c) |Participacién de discapacitados. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
d) |Subcontratacién de MIPYMES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Puntaje obtenido en el rubro (ii);| 932 | 376 | 9.2 | 932 | 1221 | 1147 | 1067 | 10.72 | 10.65 | 11.51 | 10.85 | 10.31 | 11.52 15
Clasif. Rubro Puntaje
wen Eriencl especianda icitante. ENTa eXpeTIEncla s
Il | tomara en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para 11
cualaiier nersana ahras de |a misma nahuraleza,
Clasif. Rubro nido por participantes . Puntaje
1 2 ¥ & 5 6 7 8 9° 10° 1° 12 13°
a) |B i 0.00 0.00 0.00 0.00 328 128 2.8 620 8.00 416 369 0.00 7.30 8
b) [Especialidad. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3
Puntaje obtenido en el rubro (i) 0.00 | 000 | 000 | 000 | 478 | 273 | 438 | 920 | 11.00 | 746 | 669 [ 0.00 | 10.30 11
Clasif. Rubro Puntaje
iv Cumpl_imienm dg cor?grams Desempeio o cumplimiento que se 3
ha tenido en la ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la
Clasif. Rubro nido por i Puntaje
8 1 2 ¥ & & 6° 7 8 9° 10° 11° 12 13°
a) |Mayor numero de contratos. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 300 3.00 300 3.00 0.00 3.00 3
Puntaje obtenido en el rubro (iv):] 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 000 | 3.00 3
Clasif. Rubro Puntaje
Contenido nacional. Grado de contenido nacional de la obra en
v cuantoalai ion de i p 3
Clasif. Rubro hido por participantes Puntaje
1 2 kX & 8 & r 8 9 10° 11° 12 13
a) |Materiales, maq. y equipo de inst. 3.00 3.00 3.00 3.00 300 300 3.00 3.00 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3
b) IMano de Obra. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Puntaje obtenido en el rubro(v);] 3.00 | 3.00 | 3.00 | 300 [ 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3.00 | 300 | 300 | 300 3
Clasif. Rubro Puntaje
.| Capacitacion o fransterencia de conocimientos. Programa de
Vi caoacitacion que jone el licitante. 0
Clasif. Rubro nido por participantes Puntaje
12 22 3 L3 & 6° r & 9° 10 11° 12 13°
a) |Metodologia y la visién a utilizar. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0
b) IPrograma de capacitacién 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0
) 'Nivel profesional. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Puntaje obtenido en el rubro (vi);] 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 0
Subtotal Proposicion Tecnica:| 24.52 | 22.12|24.90 | 21.79| 34.88 | 35.10 | 36.45 | 43.92| 43.64 | 41.37| 39.29|29.69 | 45.64| 50
}Lcurdo
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1. El total de puntuaciéon o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, debera tener
un valor numeérico maximo de 50.

En la proposiciéon Econdmica los rubros a considerar seran:

Clasif. ‘ ‘ Rubro Puntaje
a) Precio. Precio ofertado por el licitante sin el el Impuesto al Valor Agregado 50
: I Puntaje obtenido por participantes :

; 5 Punta

o o T O A T I I
Precio ofertado por el licitante. 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5000 | 4036 | 4901 | 4893 | 0.00 | 4504 50

! Puntaje obtenido en el rubro (a):] 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 50.00 | 49.36 | 49.01 | 48.93 | 0.00 | 45.04 50

Clasif. L Rubro Puntaje
b) Financiamiento: Financiamiento que offezca el licitante a fa convocante. 0

: Puntaje ohtenido por participantes :

‘ Punta)

S & T e e
Financiamiento. 000 | 000 | 000 [ 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.0 0
Puntaje obtenido en el rubro (b)) 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0

Subtotal Proposicion Economica: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |50.00{49.36 | 49.0148.93| 0.00 |45.04| 50.00

Total: 24.52(22.12/24.90(21.7934.88|35.1036.45(93.92(93.00{90.38|88.21|20.69|90.67| 100

Por lo tanto, la empresa licitante que mayor puntaje obtiene en la presente licitacion es la
de JAD ASESORES INMOBILIARIOSY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,, la cual es de 93.92,
con un importe de su propuesta econémica por la cantidad de $ 28,379,900.00
(VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) mas
ILV.A, ya gue reunié la mayor puntuacién o unidades porcentuales conforme a los
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ya mencionados con anterioridad.

En la presente licitacién, la revisién de documentos, se llevd a cabo considerando lo
estipulado en el Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de
Adquisiciones, arrendamientos y Servicios y de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, de las 13 (TRECE) empresas, realizando comentarios de los rubros en los que no
cumplen con los requisitos solicitados para obtener la calificacién establecida en el Pliego
de requisitos entregado en las bases de la Convocatoria y en su caso circulares aclaratorias,
vy que se desglosan a continuacion:

1.- RIPSTER, S.A DE C.V.

N

PT-01 Informacién Contable y Financiera
Declaracién anual 2020-2021; presenta 2020 completa y 2021 solo acuse.

No cumple con el capital neto de trabajo.
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PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa “RIPSTER, S.A. DE CV.", no cumple con los requisitos
estipulados en el PT-02, inciso: “A) Acta constitutiva de la empresa y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral...”,
lo anterior toda vez que en el apartado de antecedentes de la pdliza 2,666, en el antecedente
Primero, se hace mencidn al instrumento publico No. 4,435 de fecha 28 de abril de 2017,
mediante el cual se constituyd la persona moral, mismo que no fue presentado por el
Licitante dentro de la documentacién que integré al PT-02

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, la empresa participante
No presenta carta compromiso de los proveedores de los materiales que se encuentran
dentro del 80% del importe de materiales de la explosién de insumos, documento PE-07.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el "D" en el punto 3 del pliego de requisitos, entregado
en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:

D) Se deberan presentar cartas compromiso de los proveedores de que cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosién de insumos o los que
indique esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecucién de los trabajos de Ia
obra motivo de la presente licitacion, con el fin de garantizar dichos insumos en la ejecucion
de la obra; Lo anterior deberd presentarse en hojas membretadas de las empresas
proveedoras de materiales, debiendo incluir direccidn detallada, teléfonos, correo
electrénico y con firmas autdgrafas por los responsables de dichas empresas.

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:

1.- Soporta equipo que se encuentra dentro del 80% del importe de maquinaria y equipo de
la explosion de insumos. Con Carta compromiso de arrendamiento de la empresa
Construcciones Mantenimientos y Acabados Industriales en General {folio 270), la cual no
esta firmada por el representante legal (arrendador).

2.- No presenta identificaciéon oficial vigente del Arrendador V4

3.- No presenta reporte fotografico de los equipos que se encuentran dentro del 80% del
importe de maquinaria y equipo de la explosién de insumos.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacion por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.
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Los equipos mencionados se encuentran dentro del 80% del importe de la maquinaria y
equipo de construccién obtenido en la explosidon de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, "C"y “D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendra a disposicién el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccidn detallada, teléfonos, fotograffas de la maquinaria, ubicaciéon de la misma y con
firma autégrafa del responsable legal de dicha empresa.

D) Las empresas que presenten carta compromiso de arrendamiento, deberan anexar los
siguientes documentos: Copia de cedula de RFC "de la Empresa arrendadora" y Copia
Legible de identificacién oficial vigente del representante legal de la misma. (INE, Pasaporte
o Licencia de manejo.) Siempre y cuando esta muestre las caracteristicas fotogénicas de la
persona en condiciones actuales y que la firma sea la actual o vigente.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad de no tener dentro de su
plantilla laboral personal discapacitado (folio 276), asi como también no presenta ninguna
documentacioén al respecto (certificados de discapacidad), por lo que, no obtiene ninguna
calificacién por puntos o unidades porcentuales, como se establecié en el pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1- La empresa licitante presenta relacion de 2 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afos (folio 278).

2.- Presentando a su vez copias de 1 contrato, el cual se describe a continuacion:
CONTRATO 1

N° DE CONTRATO: 60-U64-SIN/U321/2022, por el orden de ($231,270.51), sin firmas por parte
de los involucrados

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto
previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.
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Por lo que no recibe puntuacién para este rubro.
3.- No presenta carta manifiesto de subcontratar o no segln sea el caso.

4.- No presenta copia de cursos de los profesionistas técnicos, encargados de la obra. Por lo
gue no recibe puntuacidon para este rubro.

5.- No presenta relacién de obras similares de los profesionistas técnicos encargados de la
obra, Por lo que no recibe puntuacién para este rubro.

6.- Presenta curriculums de los profesionistas técnicos, sin firma por parte de ellos, Por lo
gue no recibe puntuacién para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B", “C", “D", “F", “G", “J" en el punto 3 del
pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se
describe:

A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberdn ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacion de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo siguiente:

Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacion, segun el caso,
indicando lo siguiente:

e En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran
como inviables y no seran evaluados

lo siguiente:

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditar y comprobar, /
4

e Debera presentar al menos1contrato de obra (incluye convenios y/o modificaciones
pertinentes) en donde se compruebe haber realizado los siguientes trabajos o
similares: Vialidades de carpeta asfaltica e hidraulica y cuenten con la
verificacién de calidad establecidas con la normatividad, aplicando las normas
vigentes, de acuerdo a las caracteristicas de la Licitacién.

232170, www.puertodeveracruz.com.mx
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B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacién finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcién o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

F) Curriculums del personal profesional técnico y administrativo (solo de 3 profesionistas)
que se encargaran de la direccion, administracion y ejecuciéon de los trabajos, deberan
contar con experiencia y especialidad en trabajos similares, que deberan de estar firmados
de compromiso por cada uno de ellos mismos (superintendente, jefe de proyectos y
supervisor de Seguridad y Ecologia) los que se hardn responsables de la direccion,
administracién y ejecucion de la presente obra o servicio con fecha de entrega de la
proposicién y firmado por el representante legal de la empresa participante; en los que se
indicara lo siguiente: Cursos recibidos con una vigencia maxima a 10 afios (constancia de
haber participado en cursos de cuando menos 8 horas de capacitacién por cada curso)

G) Relacién de obras similares, totalmente terminadas, de magnitudes técnica y
econémicamente similares a la que nos ocupa; las obras relacionadas deberan haber sido
ejecutadas y terminadas totalmente EN LOS ULTIMOS 5 ANOS en las que han tenido
participacién cada uno de los profesionistas que se encargaran de la direccion,
administracién y ejecucioén de los trabajos, conforme a los formatos que se anexan.

J) Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad, elaborada e impresa en papel
membretado de la empresa participante, en la que sefale las partes de los trabajos
complementarios que subcontratard o no, estos trabajos no deben ser los basicos de la
Licitacién de acuerdo a lo que se indica en la Fraccién XXII de las condiciones de esta
convocatoria; Debiendo anexar copia de la cédula de Registro Federal de Causantes de la
empresa o persona fisica que subcontratard y copia de identificacion oficial vigente del
representante legal de la misma, (INE, Pasaporte o Licencia de manejo) se debera indicar si
la empresa a subcontratar por el licitante tiene caracter de MIPYME; Nombrandola
"Subcontratara o No.pdf' Se anexa formato. La carta debera venir debidamente firmada y
en formato PDF.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
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PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-O1 A) Tabulador de salarios base de mano de obra, los precios del salario base no

coinciden con el tabulador de mano de obra de sindicato.
PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.
PE-02 C) cotizacidon de equipos que representan el 80%.

e Presenta cotizacidén de maqguinaria a nombre de otra empresa.
e No presenta cotizacién de camidn volteo 14 m3.
PE-02 D) Ficha técnica de equipos que representan el 80%.

e Ficha técnica de motoniveladora modelo 140M marca Caterpillar su potencia no

coincide con el anélisis de costo horario de este mismo.

e Fichatécnica de pavimentadora que presenta el licitante no corresponde en marca,

modelo ni potencia de motor.

e Ficha técnica de vibro compactador no corresponde en marca, modelo y potencia

de motor con el del andlisis de costo horario.

e Presenta ficha técnica de escarificadora el cual no se menciona en el analisis de

costo horario.
o No presenta ficha técnica de camion volteo 14 m3.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C" y "D" en el punto 3 del pliego de requisitos

entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacién no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maquinaria nueva gue se va a utilizar en los analisis de costos horarios para la
presente licitacion y que se encuentren en la relacién que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en fla explosiéon de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los andlisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberdn considerar sin IVA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberdn indicar el nombre de dicha empresa, direccién, ubicacidn, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacién fue escaneada y enviada por correo electrénico,
debera imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizaciéon si los costos de
adquisicién son con o sin L.V.A; manifestando también que son de equipo nuevo y en el caso
de que los costos estén cotizados en délares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacién con el tipo de cambio vigente indicandolo en la propuesta,

anexando un indicador econémico que ampare el tipo de cambio utilizado.

Ricardo
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D) Debera presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maquinaria y Equipo obtenido en la explosidon de
[nsumos en el documento PE-07.

PE-03 Programas econémicos.

1.- De acuerdo al programa general de los trabajos, la empresa participante ejercera el
22.78% para el ejercicio fiscal 2022 y el resto para el ejercicio 2023; Debiendo ejercer el 20%
para el 2022 y el 80% para el 2023; Conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones,
numeral 8, notas aclaratorias.

Por lo que, para este subrubro no obtiene la totalidad de calificacién por puntos y
porcentajes para este rubro.

En cumplimiento con el Art. 34 fraccion |l del Reglamento de la LOPYSRM, se informa que
los recursos para el primer ejercicio son hasta por:

Deberd programar y ejecutar con una variante + del 2% en el primer ejercicio: 20%
Deberd programar y ejecutar con una variante = del 2% en el primer ejercicio: 80%

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “A” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacioén se describe:

A) Programa de ejecucién general de los trabajos, conforme al catalogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
critica; debidamente firmado y llenado como se indica en el formato que se anexa en las
bases, desglosando los importes y cantidades por mes, indicando porcentajes e importes
totales y acumulados por mes.

PE-04 Analisis para la determinacién del cargo indirecto.

PE-O4 B) presenta cotizacién de fianza de contingencia laboral, pero la cotizaciéon no
muestra el monto del 50% de la mano de obra, aunado a esto el monto cotizado por la
aseguradora no se ve reflejado claramente en su andlisis de indirectos.

PE-05 Analisis para la determinacién del costo de financiamiento.

PE-05 A) andlisis para la determinacién del costo de financiamiento.

El monto que refleja el costo indirecto no concuerda con el monto que se obtiene del anexo
PE-04 A) andlisis de indirectos.

PE-O5 A)=1, 496, 791.67
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PE-04 A)=1, 496, 787.64

El analisis de costo por financiamiento el licitante le da como resultado un porcentaje
negativo por lo cual debid integrar un oficio manifestando este hecho y aceptar que el
porcentaje que utilizara sera el 0%. El cual el licitante no presenta dicho oficio.

PE-0O5 B) determinacién del porcentaje del cargo adicional.

El monto que refleja el costo indirecto no concuerda con el monto que se obtiene del anexo
PE-04 A) andlisis de indirectos.

PE-0O5 B)=1, 496, 791.67

PE-04 A)=1, 496, 787.64

PE-0O5 C) Utilidad, no presenta este célculo.

PE-06 Anilisis detallado de precios unitarios.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 17/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.01],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. / /

El licitante considera una mezcla asfaltica con un precio considerablemente menor
al del presupuesto base.

Precio de la base hidraulica que propone el licitante esta fuera de mercado. Es alto.

Rendimiento de mano de obra es alto, por consecuencia el costo de la mano de obra
es muy inferior al del presupuesto base.

Paginal12 de 83

Av. Marina M¢

v ' R,cardo
\: 9\_ Floves
84 Anade Mﬂ On

PRECURSOR DE LA REVOLUCH ew MEX!




| MARINA | @ CGPMM|

“Ricardo Flores Magén Ao 2022 Precursor de la Revolucién Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E54-2022

El licitante considera una asfaltadora el cual no es necesario, por lo que los bacheos
no son lineales ni en zonas continuas.

El licitante propone una cantidad superior de agua, 300 litros de agua por cada m3,
cuando lo suficiente seria 250 litros por m3.

Los analisis de basicos o auxiliares estdn mal analizados, consideran un factor de
abundamiento adicional al que ya tienen en el material.

Rendimiento de equipos muy altos.

CONCEPTO 8. BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1V 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA'Y DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DAROS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

El licitante considera una mezcla asfaltica con un precio considerablemente menor
al del presupuesto base.

Rendimiento de la mano de obra muy alto, el cual hace que el costo de la mano de
obra sea muy inferior al del presupuesto base.

El licitante considera equipos como asfaltadora y vibro compactador, los cuales no
se utilizan, ya que el bacheo no es lineal. /

No considera ningun tipo de sello.
PE-07 Explosién de insumos

PE-07 B) cotizacién de materiales que impactan en el 80%.

e Presenta cotizacién de carpeta asfaltica de otra obra, y con un precio diferente al
andlisis de su propuesta.
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Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Cotizaciones de los materiales que representen el 80% del importe de Materiales
obtenido en la explosién de insumos del inciso anterior, mismos que se deberan considerar
sin IVA, las cuales deben ser expedidas con una antigledad no mayor a un mes de la
presentacion y apertura de propuestas lo anterior para garantizar igualdad de condiciones
entre los licitantes”; estas deben presentarse en hoja membretada de la casa comercial o
en su caso correo electrénico impreso y deberan indicar el hombre de dicha empresa,
direccion, ubicacién, teléfono (con lada), nombre de la persona que autoriza los costos,
también se podran presentar cotizaciones por correo electrénico, si la cotizacion fue
escaneada y enviada por correo electrénico, deberd imprimirse también dicho correo;
indicando en dicha cotizacidn si los costos de adquisicién son con o sin L.V.A.

PE-08 Catalogo de conceptos.

1.- Esta propuesta estd un 26.73% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desecharan las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestacion de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicion refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

2.-CONSTRUCCION, DISENO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS ASFALTICOS, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera

¢ No presenta razones financieras basicas 2020/2021, por lo tanto, no obtiene
ninguna puntuacién para este rubro.
Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “A” en el punto 3 del pliego de requisitos )
entregado en las bases de |la convocatoria que a continuacidn se describe:

A) Razones financieras basicas, como lo prevé el Reglamento de la LOPYSRM en su articulo
64, fraccion VI (Circulante, Capital de Trabajo, Liquidez, Apalancamiento, Endeudamiento y
Rentabilidad, dichas Razones deberan calcularse con base en los estados financieros de los
dos ejercicios inmediatos anteriores asi como de los estados financieros del ejercicio
inmediato anterior; En caso de no contar con un ejercicio anterior por ser de nueva creacion,
las Razones Financieras se presentaran tomando la informacién de los Estados Financieros

o
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del Mes Inmediato Anterior a la fecha de presentacion de la Proposicién. Asimismo, deberan
presentarse los Estados Financieros que sirvieron de base para el Calculo de las Razones
Financieras.

PT-06 Relaciéon de maquinaria y equipo de construccién.
De acuerdo a la informacion presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:

Presenta copia de identificacién oficial {IFE) del arrendador el C. Carlos Sedillo Lépez fuera
del periodo vigente (folio 511).

Por lo tanto, no se otorga la totalidad de puntos para este rubro

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “D” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

D) Las empresas que presenten carta compromiso de arrendamiento, deberan anexar los
siguientes documentos: Copia de cedula de RFC "de la Empresa arrendadora” y Copia
Legible de identificacidn oficial vigente del representante legal de la misma. (INE, Pasaporte
o Licencia de manejo.) Siempre y cuando esta muestre las caracteristicas fotogénicas de la
persona en condiciones actuales y que la firma sea la actual o vigente.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad de no tener dentro de su
plantilla laboral personal discapacitado (folio 515), asi como también no presenta ninguna
documentacion al respecto (certificados de discapacidad), por lo que, no obtiene ninguna
calificacién por puntos o unidades porcentuales, como se establecié en el pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacién de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 13 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los dltimos 5 afios (folio 517-518).

2.- Presentando a su vez copias de 13 contratos, los cuales se describen a continuacion:

1. N° DE CONTRATO: SI-OBRA-2015/135 F, por el orden de ($8,176,922.93), fuera del

periodo solicitado.

2. N° DE CONTRATO: SI-OBRA-2015/158 F, por el orden de ($8,254,670.93), fuera de/
periodo solicitado.

3. N° DE CONTRATO: SI-OBRA-2016/31 F, por el orden de ($16,332,194.87), fuera del
periodo solicitado.

4. N° DE CONTRATO: SI-OBRA-2016/08 F, por el orden de ($16,402,383.81), fuera del
periodo solicitado.
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5. N°DE CONTRATO: CAO-FR-089-R-0-16, por el orden de ($16,169,359.46), fuera del
periodo solicitado.

6. N° DE CONTRATO: SC-OP-PF-047/2017-DGIC-F7-295, por el orden de
($16,563,296.34) fuera del periodo solicitado.

7. N° DE CONTRATO: PRODDER/14-17 por el orden de ($16,773,094.16) fuera del
periodo solicitado.

8. N° DE CONTRATO: CAO-FR-09-R-0-18, por el orden de ($17,648,186.27)

9. N° DE CONTRATO: SC-OP-PF-035/2018-DGIC-F7-109, por el orden de
($16,729,046.48)

10. N° DE CONTRATO: SOP-IF-MV-024-19-P, por el orden de ($16,293,171.54)

1. N° DE CONTRATO: 2020-07-CB-A-515-W-00-2020 de ($11,939,251.88)

12. N° DE CONTRATO: 2019-07-CB-A-652-W-00-2019, por el orden de ($5,530,550.70)

13. N° DE CONTRATO: CAO-FR-090-C-0-21, por el orden de ($18,045,951.15)

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran como
inviables y no seran evaluados.

Por lo antes expuesto, no recibe puntuacién para este rubro.

3.- Presenta relacién de obras similares de los profesionistas técnicos, sin embargo, no
cumple con lo solicitado en las bases de la convocatoria, por lo tanto, no recibe ninguna
puntuacién para este rubro.

4.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad (folio 983), en donde
se manifiesta que No subcontratara trabajos de la presente licitacion

por lo que, no obtiene ninguna calificaciéon por puntos o unidades porcentuales para este
rubro

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B”, “C", “D", "G", en el punto 3 del pliego
1
de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberan ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
gue es objeto el procedimiento de contratacién de gque se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS realizados por la empresa licitante, las obras o servicios
relacionados, indicando lo siguiente:

leveracruz.com.mx
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Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el hombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segun el caso,
indicando lo siguiente:

. En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran como
inviables y no serdn evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditar y comprobar,
lo siguiente:

. Debera presentar al menos 1 contrato de obra (incluye convenios y/o modificaciones
pertinentes) en donde se compruebe haber realizado los siguientes trabajos o similares:
Vialidades de carpeta asfaltica e hidraulica y cuenten con la verificacion de calidad
establecidas con la normatividad, aplicando las normas vigentes, de acuerdo a las
caracteristicas de la Licitacion.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacién finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcion o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

G) Relacién de obras similares, totalmente terminadas, de magnitudes técnica y
econémicamente similares a la que nos ocupa; las obras relacionadas deberan haber sido
ejecutadas y terminadas totalmente EN LOS ULTIMOS 5 ANOS en las que han tenido
participaciéon cada uno de los profesionistas que se encargaran de la direccion,
administracién y ejecucién de los trabajos, conforme a los formatos que se anexan.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales /

PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-O1 AY B) Los salarios no se considera apropiadamente el descuento de las prestaciones
como el pago del séptimo dia y la proporcién que corresponde por concepto de vacaciones
y aguinaldo, considera un porcentaje mayor, ya que en las bases indica que se debe de
considerar el 24.32%.

) Z'ZZFlores
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PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.
PE-02 C) cotizacién de equipos que representan el 80%.

e Presenta cotizacidon de Excavadora marca Caterpillar modelo 320 con caracteristicas
diferentes a las que se consideré en el analisis de costo horario, la potencia del motor
no coincide.

e Presenta cotizacion de camién pipa de 8000 litros sin firma del proveedor.

e No presenta cotizacion de planta de mezcla asfaltica marca ADM modelo SPL6E0,
camién volteo de 7m3 International, pavimentadora Cat AP355F, retroexcavadora
case 580N, generador de 500 KW modelo GP500 y cargador frontal 938.

PE-02 D) Ficha técnica de equipos que representan el 80%.

e Presenta ficha técnica obtenida de internet para equipo Durastar 4300.

e Presenta ficha técnica obtenida de internet para equipo retroexcavadora case 580N.
Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C" y "D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacion no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maquinaria nueva que se va a utilizar en los analisis de costos horarios para la
presente licitacién y gue se encuentren en la relacién que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosidon de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los analisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberan considerar sin VA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electréonico impreso y
deberan indicar el nombre de dicha empresa, direccién, ubicacién, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacion fue escaneada y enviada por correo electrénico,
deberd imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizacién si los costos de
adquisicién son con o sin L.V.A; manifestando también que son de equipo nuevo y en el caso
de que los costos estén cotizados en ddlares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacion con el tipo de cambio vigente indicandolo en la propuesta,
anexando un indicador econémico que ampare el tipo de cambio utilizado.

D) Deberd presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maquinaria y Equipo obtenido en la explosion de/
Insumos en el documento PE-07. /

PE-05 Analisis para la determinacion del costo de financiamiento.

PE-05 A) andlisis para la determinacién del costo de financiamiento.

El monto de costo de indirecto no concuerda con lo expresado en este anexo.

o 5 Am)de
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PE-04 A)= 3,251,318.73

PE-05 A)= 3, 251,326.83

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.01],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio del agua un poco bajo, asi mismo considera 200 litros por cada m3, el cual
corresponde a un grado de compactacion del 95% de su PVSM, el cual no satisface a lo
estipulado en el concepto y especificaciones de esta obra.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos, el cual hace que el costo de
la mano de obra sea muy inferior al del presupuesto base.

Rendimientos de equipos exageradamente altos.

El licitante propone muchos equipos considerando que los trabajos de bacheo son

lineales, lo cual no es asi J
CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE/
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL
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MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos, el cual hace que el costo de
la mano de obra sea muy inferior al del presupuesto base.

Rendimientos de equipos exageradamente altos.

El licitante propone muchos equipos considerando gue los trabajos de bacheo son
lineales, lo cual no es asi.

PE-08 Catalogo de conceptos.

1.- Esta propuesta estd un 24.91% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desecharan las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestaciéon de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicidn refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

3.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera

e No presenta lineas de crédito

PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO, S.A. DE C.V.”
no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria, especificamente en el
documento PT-02, incisos: “..D) ldentificacién Oficial vigente con fotografia y firma del
representante legal o apoderado, segln sea el caso..”, lo anterior, toda vez que la

}Lcurdo

& . _"fff:de Ma On

Pagina 20 de 83



 MAATUTNA

“Ricardo Flores Magén Ao 2022 Precursor de la Revoluciéon Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E54-2022

identificaciéon del Apoderado Legal del Licitante presentada dentro de la documentacion
que integré al PT-02, no se encuentra vigente

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente

De acuerdo a la informacion presentada en el documento PT-05, la empresa participante
No presenta carta compromiso de los proveedores de los materiales que se encuentran
dentro del 80% del importe de materiales de la explosién de insumos, documento PE-07.

Cabe mencionar que presenta reporte fotografico de la MEZCLA ASFALTICA CON
CEMENTO ASFALTIO GRADO PG 70-22 y no ficha técnica.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el "D" en el punto 3 del pliego de requisitos, entregado
en las bases de |la convocatoria y que se describe a continuacion:

D) Se deberdn presentar cartas compromiso de los proveedores de que cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosién de insumos o los que
indique esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecucién de los trabajos de la
obra motivo de la presente licitacién, con el fin de garantizar dichos insumos en la ejecucion
de la obra; Lo anterior deberd presentarse en hojas membretadas de las empresas
proveedoras de materiales, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos, correo
electrénico y con firmas autégrafas por los responsables de dichas empresas.

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.

La empresa participante no presenta reporte fotogréfico de la maquinaria y equipo que se
encuentra dentro del 80% del importe de maqguinaria y equipo de la explosién de insumos,
documento PE-07.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo y (o) de equipos cientificos e
informaticos de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica participante o con
su respectiva cesidén de derechos), que se encuentren en la relaciéon del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; También deberdn integrar un
reporte fotografico de la maquinaria.

Captfo 1z, Ver
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PT-07 Datos basicos de mano de obra.

De acuerdo a la documentacién presentada en el documento PT-07, La empresa licitante
no presenta carta manifiesto bajo protesta de decir verdad de tener dentro de su plantilla
laboral personal discapacitado o no segun sea el caso.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

C) En el caso de que el licitante no cuente con personal discapacitado dentro de su plantilla
laboral, deberd presentar carta en hoja membretada debidamente firmada nombrandola
"Personal Discapacitado.pdf' manifestando este hecho, incluyéndola en este documento.

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 23 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afos (folios 784-787).

2.- Presentando a su vez copias de 27 contratos y 18 6rdenes de compra los cuales se
describen a continuacion:

Contratos:

1.  2015-30-CE-A-132-W-00-2015 (fuera del periodo solicitado)

2. SIOP-OP-PF-038/2015-DGCYCE (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

3. SIOP-OP-PF-037/2015-DGCYCE (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacidn, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

4. SIOP-OP-PF-031/2015-DGCYCE (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los
contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo
elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.

5. MBR-2014-RM-0514-BIS (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por.
la Entidad para esta Licitacidn, se consideraran como inviables y no seran evaluados.

6. MBR-2014-RM-0515 (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por
la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no seran evaluados.

7. 2014-30-CE-A-046-W-00-2014 (fuera del periodo solicitado)

e BT e

PRECURSOR DE LA FEVOLUCION MEXICANA

Pagina 22 de 83



“Ricardo Flores Magén Afo 2022 Precursor de la Revoluciéon Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E54-2022

8. MBR-2014-RM-0401-BIS (fuera del periodo solicitado) y En caso de que los contratos
propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por
la Entidad para esta Licitacion, se considerardn como inviables y no seran evaluados.

9. SIOP-OP-PE-013/2013-DGOP (fuera del periodo solicitado)

10. 0450821549 (En dicho contrato no se observa la participacion de la empresa licitante
Rio Medio, S.A de C.V. (folio 1200)

1. 3-K-DE-A-516-W-0-3 (fuera del periodo solicitado)

12. API-GI-CO-62601-040-12 (fuera del periodo solicitado)

13. 3-K-DE-A-508-W-0-3 (fuera del periodo solicitado)

14. 2-K-DE-A-507-W-0-2 (fuera del periodo solicitado)

15. API-GI-CO-6103-14-05 (fuera del periodo solicitado)

16. API-GI-CO-6103-17-07 (fuera del periodo solicitado)

17. API-GI-C0-6201-015-11 (fuera del periodo solicitado)

18. API-GI-CO-6103-03-09 (fuera del periodo solicitado)

19. 5-4-CE-A-603-W-0-5 (fuera del periodo solicitado)

20. 6-A-CE-A-574-W-0-6 (fuera del periodo solicitado)

21. 7-4-CE-A-659-W-0-7 (fuera del periodo solicitado)

22. API-GI-CO-6103-01-06 (fuera del periodo solicitado)

23. DOYSP-RP-010-06 (fuera del periodo solicitado)

24. API-GI-CO-6103-16-07 (fuera del periodo solicitado)

25. API-GI-CO-6103-28-05 (fuera del periodo solicitado)

26. API-GI-CO-6103-12-07 (fuera del periodo solicitado)

27. CONTRATO TRV-DLG-001-2019.- (folios 800-819), en idioma inglés, no presenta
traduccioén de dicho documento.

» Presenta caratula de estimacién (folios 869), sin firmas de los representantes.

> Presenta acta entrega recepcion (folios 1045-1048)

Ordenes de compra

VER OC 040-1506-2018, por el orden de ($751,624.00)
OC-04CMA/2019, por el orden de ($1,090,295.50)
OC-03CMA/2019, por el orden de ($196,597.53)
OC-02CMA/2019, por el orden de ($396,809.63)
OC-01CMA/2019, por el orden de ($296,797.18)

VER OC 6611403-2019, por el orden de ($59,156.98)
002/PLI/2021, por el orden de ($2,427,565.46)
001/PLI/2021, por el orden de ($300,655.52)
004/PLI/2021, por el orden de ($5,060,816.59)

10. 001/PLI/2021, por el orden de ($2,800,000.00)

1. CIR.P.002/201, por el orden de ($1,260,000.00)

12. VER-OC-183-0509-2018, por el orden de ($1,029,750.13)
13. VER OC 184-0509-2018, por el orden de ($1,326,480.83)

CONO U ANN

m.mx

210, &n[ Cenigq, Veracruz, Ver. México, C.P. 91700
- !Lcurdo

- LljRozE

PRECURSOR DE LA REVOLUCH o MEXICANA

Pagina 23 de 83



SLRINA

CGPMM | &/

Pomuanic na
MARINA

“Ricardo Flores Magén Afo 2022 Precursor de la Revolucion Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E54-2022

14. VER OC 337-0711-2018, por el orden de ($642,377.58)
15. VER OC 036-1506-2018, por el orden de ($3,680,699.85)
16. VER OC 042-1506-2018, por el orden de ($330,592.10)
17. VER OC 188-0509-2018, por el orden de ($198,010.93)
18. VER OC 041-1506-2018, por el orden de ($229,296.50)

De lo antes expuesto se determina que ninguno de los contratos cumple la
documentacién solicitada, de las bases de la convocatoria, por lo que, no obtiene
ninguna calificaciéon por puntos para estos rubros

3.- No presenta Cursos recibidos con una vigencia maxima a 10 afios (constancia de
haber participado en cursos de cuando menos 8 horas de capacitacién por cada curso
y por cada uno de los profesionistas técnicos encargados de la obra). Por lo tanto, no se
le otorga ninguna calificacién o unidades porcentuales para este rubro.

4.- No presenta relacién de obras similares de los profesionistas técnicos, Por o tanto,
no se le otorga ninguna calificacidén o unidades porcentuales para este rubro.

5.- No presenta identificacién oficial vigente de los profesionistas técnicos encargados
de la obra.

6.- Presenta curriculum, vitae de los profesionistas técnicos sin firma de compromiso
por ellos mismos.

6.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se
ejecutaran en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacion por puntos o unidades
porcentuales (folio 1892).

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B", “C", “D", “F" y “G", en el punto 3 del
pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se
describe:

A) Relacién de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberdn ser obras o servicios de la misma naturaleza de
la que es objeto el procedimiento de contratacién de que se trata; considerando las
mismas caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberan de demostrar
ampliamente, presentando: AL MENOS 1 (UNQO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO
CONVENIO Y/O MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y
TERMINADAS TOTALMENTE EN LOS ULTIMOS 5 ANOS ]
realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo
siguiente:

Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacidon de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcidon de
las obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segin el
caso, indicando lo siguiente:
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En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran como
inviables y no serdn evaluados
Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditar y
comprobar, lo siguiente:

Debera presentar al menos 1 contrato de obra (incluye convenios y/o modificaciones
pertinentes) en donde se compruebe haber realizado los siguientes trabajos o similares:
Vialidades de carpeta asfaltica e hidraulica y cuenten con la verificacion de calidad
establecidas con la normatividad, aplicando las normas vigentes, de acuerdo a las
caracteristicas de la Licitacidn.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados
en el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacidn finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcién o documento similar, que
correspondan a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda
igualmente con lo presentado en el inciso C.

F) Curriculums del personal profesional técnico y administrativo (solo de 3
profesionistas) que se encargardn de la direccion, administracion y ejecucién de los
trabajos, deberdn contar con experiencia y especialidad en trabajos similares, que
deberdn de estar firmados de compromiso por cada uno de ellos mismos
(superintendente, jefe de proyectos y supervisor de Seguridad y Ecologia) los que se
hardn responsables de la direccién, administracion y ejecuciéon de la presente obra o
servicio con fecha de entrega de la proposicién y firmado por el representante legal de
la empresa participante; en los que se indicard lo siguiente: Cursos recibidos con una
vigencia méaxima a 10 afios (constancia de haber participado en cursos de cuando
menos 8 horas de capacitacion por cada curso)

G) Relacién de obras similares, totalmente terminadas, de magnitudes técnica y
econdémicamente similares a la que nos ocupa; las obras relacionadas deberan haber
sido ejecutadas y terminadas totalmente EN LOS ULTIMOS 5 ANOS en las que han
tenido participaciéon cada uno de los profesionistas que se encargaran de la direccidn,
administraciéon y ejecucidon de los trabajos, conforme a los formatos que se anexan.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacidén presentada, no obtiene la totalidad de puntos
porcentuales

PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-O1 A Y B) Los salarios no se considera apropiadamente el descuento de las
prestaciones como el pago del séptimo dia y la proporcién que corresponde por
concepto de vacaciones y aguinaldo, considera un porcentaje mayor, ya que en las
bases indica que se debe de considerar el 24.32%.
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PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-02,
No presenta analisis de costos horarios

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

B) Debera presentar andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias
Yy equipos que se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el calculo e
integracién de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de
evaluacién, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos; como lo estipula
el articulo 45, Apartado A, fraccién IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el
costo utilizado serd respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando
en cuenta que para el calculo del andlisis del costo horario, este se debera considerar
sin IVA, al igual que el costo de las llantas, combustibles, lubricantes y demas insumos.

PE-03 Programas econdémicos.

1.- De acuerdo al programa general de los trabajos, la empresa participante ejercera el
22.78% para el ejercicio fiscal 2022 y el resto para el ejercicio 2023; Debiendo ejercer el
20% para el 2022 y el 80% para el 2023, Conforme a lo establecido en la junta de
aclaraciones, numeral 8, notas aclaratorias.

Por lo que, para este subrubro no obtiene la totalidad de calificacion por puntos y
porcentajes para este rubro.

En cumplimiento con el Art. 34 fraccion Il del Reglamento de la LOPySRM, se informa
que los recursos para el primer ejercicio son hasta por:

Deberd programar y ejecutar con una variante + del 2% en el primer gjercicio: 20%
Deberd programar y ejecutar con una variante + del 2% en el primer ejercicio: 80%

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “A” en el punto 3 del pliego de requisitos

entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Programa de ejecucion general de los trabajos, conforme al catalogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos
determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los
conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien,
redes de actividades con ruta critica; debidamente firmado y llenado como se indica
en el formato gque se anexa en las bases, desglosando los importes y cantidades por
mes, indicando porcentajes e importes totales y acumulados por mes.

PE-05 Analisis para la determinacién del costo de financiamiento.

PE-0O5 A) andlisis para la determinacién del costo de financiamiento.
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e El monto del costo directo que plasma en el andlisis no coincide con el anexo PE-07
A) explosiéon de insumos.

PE-O5 A)=22, 779, 061.66

PE-07 A)= 22,779, 067.50

e El monto del costo indirecto que plasma en el andlisis no coincide con el anexo PE-
04 A) andlisis de indirectos.

PE-0O5 A)=1, 622, 757.57

PE-04 A)=1, 622, 751.86

e Los importes para los ejercicios fiscales que considera el licitante no coinciden con
el anexo PE-03 A) programa general de la ejecucién de los trabajos.

Importe ler ejercicio= 5, 822, 949.98

Importe 2do ejercicio=19, 741, 283.00

Por lo cual la suma no corresponderia al monto propuesta en el anexo PE-08 A) catalogo

de conceptos.

Programa general ler ejercicio= 5, 822, 327.93

Programa general 2do ejercicio=19, 739, 447.07

PE-05 B) determinacion del porcentaje del cargo adicional.

e El monto del costo directo que plasma en el analisis no coincide con el anexo PE-07
A) explosidn de insumos.

PE-0O5 B)=22, 779, 061.66

PE-07 A)= 22,779, 067.50

e El monto del costo indirecto que plasma en el andlisis no coincide con el anexo PE-
04 A) andlisis de indirectos.

PE-O5 B)=1, 622, 757.57

PE-04 A)=1, 622, 751.86

e Plasma informacidn sobre el cédlculo de fianza de contingencia laboral, sin embargo,
no coincide con la cotizacién de fianza de contingencia laboral que presenta en el
anexo PE-04 B).

PE-0O5 C) Utilidad.

e No presenta andlisis del célculo correspondiente al cargo por utilidad.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:
CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA
AL 100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA,
REPOSICION DE LAS CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE
ADQUISICION DE LOS MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION
DEL FONDO DE LA EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE
ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL MATERIAL DE RIEGO
DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA
CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS
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AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y
COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE
PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION
DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA,
CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO, DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA
LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Presenta un precio bajo de mezcla asfaltica con cemento asfaltico grado PG 70-22
en comparacion con el presupuesto base.

Rendimientos de mano de obra y equipos un poco altos.

Presenta un precio bajo de material base hidraulica en comparacién con el
presupuesto base.

Presenta un precio bajo de emulsién asfaltica romp|m|ento rdpido en comparacion
con el presupuesto base.
CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO
PG 70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE
INDIQUE EL DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES)
DE LA NORMA N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS,
CONSEIDERANDO EL SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA
MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2
DE ROMPIMIENTO RAPIDO, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA
MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR
REPARAR, APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE
MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO
INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y
DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA
NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADQ Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE
CONCEPTO.

Presenta un precio bajo de mezcla asfaltica con cemento asfaltico grado PG 70-22

Rendimientos de mano de obra y equipos un poco altos. /

Presenta un precio bajo de material base hidraulica en comparacién con el /
presupuesto base.

Presenta un precio bajo de emulsién asfaltica rompimiento rapido en comparacion
con el presupuesto base.

en comparacioén con el presupuesto base. /
/

PE-07 Explosién de insumos

PE-07 B) cotizaciéon de materiales que impactan en el 80%.
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Presenta cotizacién de material mezcla asfaltica con cemento asfaltico grado PG 70-22

con diferente precio que utilizé en sus andlisis de precios unitarios.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "B" en el punto 3 del pliego de requisitos

entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Cotizaciones de los materiales que representen el 80% del importe de Materiales
obtenido en la explosién de insumos del inciso anterior, mismos que se deberan
considerar sin IVA, las cuales deben ser expedidas con una antigledad no mayor a
un mes de la presentacion y apertura de propuestas lo anterior para garantizar
igualdad de condiciones entre los licitantes”, estas deben presentarse en hoja
membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberan indicar el nombre de dicha empresa, direccidn, ubicacién, teléfono (con
lada), nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar
cotizaciones por correo electrdnico, si la cotizacion fue escaneada y enviada por
correo electrénico, deberd imprimirse también dicho correo; indicando en dicha
cotizacion si los costos de adquisicidon son con o sin LV.A.

PE-08 Catalogo de conceptos.

1.- Esta propuesta esta un 20.92% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desechardn las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestacion de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicion réﬂeje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

4.- ENGO SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. Y CONSTRUCTORA ENGO, S.A DE C.V.
PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la proposicién conjunta de las empresas “ENGO SERVICIOS Y
SUMINISTROS, S.A. DE C.V." (Asociante) y su empresa Asociada “CONSTRUCTORA ENGO, S.A.
DE CV." no cumplen con los requisitos estipulados en el PT-02, incisos: “D) Identificacion
oficial vigente con fotografia y firma del representante legal o apoderado, segln sea el caso,
expedida por el Gobierno Federal..”, lo anterior, en virtud de la observacién realizada
respecto de la Identificacion del Apoderado Legal de la empresa Asociada, presentada
dentro de la documentacién que integré al PT-02, la cual se encuentra vencida; asi como
“..L) El Licitante debera proporcionar debidamente su registro en el Padrén Publico de
Contratistas de Servicios Especializado y Obras Especializadas de la secretaria del Trabajo y
Prevision Social a que se refiera el Articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo.."., lo anterior,
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toda vez que tras la revisién de la documentacién que integré al PT-02, se observé que la
empresa Asociada omitié presentar su-Registro en el Padrén de Registro de Prestadores de
Servicios Especializados u Obras Especializadas de la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social a que hace mencidn el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante lo anterior,
esta area legal realizé consulta en dicho padrén a efecto de verificar si a la fecha de revision
del documento PT-02 habia sido otorgado dicho registro, sefialando el padrén gue no
existen datos, situacién de la cual, adjunto al presente captura de pantalla de la consulta
realizada con el resultado arrojado, incumpliendo con lo sefialado en la convocatoria

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, la empresa participante
no presenta ficha técnica de "MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON CEMENTO
ASFALTICO PG 70-22, T.M.A. 3/4" A FINOS", dicho material se encuentra dentro del 80% del
importe de los materiales de la explosion de insumos, documento PE-07

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el "C" en el punto 3 del pliego de requisitos, entregado en
las bases de |la convocatoria y que se describe a continuacion:

C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maguinaria y equipo de instalacién
permanente que fueron sefialados en los incisos Ay B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberan corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No serén validos los enlaces de paginas electrénicas).

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
1.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

La empresa participante no presenta reporte fotografico de la maquinaria y equipo que se
encuentra dentro del 80% del importe de maquinaria y equipo de la explosion de insumos,
documento PE-07.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este subrubro.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, "C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafiia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su /
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentara y tendrd a disposicién el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
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la direccién detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autégrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

Las empresas participantes, no presentan copia de la prima de riesgos, documento emitido
por el Instituto Mexicano del Seguro social, siendo este, requisito indispensable para la
calificacién de este rubro.

Por lo tanto, no se considera la totalidad de la calificacion por puntos o unidades
porcentuales.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “B” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

B) Deberd presentarse copia legible de la determinacién de la prima en el seguro de riesgos
de trabajo derivada de la Ultima revisidén anual de la siniestralidad emitida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social para la empresa participante, el factor de riesgo de trabajo
emitido en esta, es de acuerdo a los articulos 73y 74 de la Ley del Seguro Social, y es el que
deberd utilizarse en el analisis del factor del salario real en el documento PE-O1

Las empresas licitantes manifiestan bajo protesta de decir verdad de no tener dentro de su
plantilla laboral personal discapacitado (folio 884), asi como también no presenta ninguna
documentacidn al respecto (certificados de discapacidad), por lo que, no obtienen ninguna
calificacién por puntos o unidades porcentuales, como se establecié en el pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relaciéon de obras similares.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-08, se menciona lo siguiente:

1.- La empresa licitante presenta relacién de 2 obras como similares técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 885).

2.- Presentando copias de 2 contratos de obra y que se describen a continuacion:
¢ N°de contrato: C-005/2019-ENGO-BRICO, por el orden de ($24,159,476.76)
e N°de contrato C-002/2018-ENGO-BRICO por el orden de ($23,000,000.00)

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se consideraran como
inviables y no seran evaluados.

Por lo antes expuesto, no recibe puntuacién para este rubro.

3.- No presenta curriculum de la empresa y esqguema estructural de “Engo Servicios y
Suministros, S.A de C.V.", por lo que, no obtiene la totalidad de puntos para este rubro.
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4.- No presenta copia de constancias de cursos de los profesionistas técnicos
(superintendente y jefe de proyectos), por lo que, no obtiene ninguna puntuacién para este
rubro. (Competencia o habilidad en el trabajo).

5.- De acuerdo a la relacion de obras similares de los profesionistas técnicos, no recibe
ninguna puntuacién para este rubro, ya que los contratos propuestos se encuentren a la
baja en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se
consideraran como inviables y no serdn evaluados.

6.- Las empresas licitantes presentan escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales
(folio 1026).

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B”, “C", “D", “E", “F" y “G", en el punto 3 del
pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se
describe:

A) Relaciéon de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberan ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacidon de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo siguiente:

Los gue acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, seguin el caso,
indicando lo siguiente:

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran como
inviables y no serdn evaluados

Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditar y comprobar, |
lo siguiente:

Debera presentar al menos 1 contrato de obra (incluye convenios y/o modificaciones
pertinentes) en donde se compruebe haber realizado los siguientes trabajos o similares:
Vialidades de carpeta asfaltica e hidraulica y cuenten con la verificacion de calidad
establecidas con la normatividad, aplicando las normas vigentes, de acuerdo a las
caracteristicas de la Licitacion.
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B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente:

C) Copias legibles de estimacion finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcién o documento similar, que correspondan
a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con lo
presentado en el inciso C.

E) Curriculum de la empresa o persona fisica, en el que se indique lo siguiente:
Organigrama.

Nota: Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicién conjunta,
estaran obligados a acreditar en forma individual los requisitos sefialados anteriormente.

F) Curriculums del personal profesional técnico y administrativo (solo de 3 profesionistas)
que se encargardn de la direccién, administracién y ejecucién de los trabajos, deberan
contar con experiencia y especialidad en trabajos similares, que deberan de estar firmados
de compromiso por cada uno de ellos mismos (superintendente, jefe de proyectos y
supervisor de Seguridad y Ecologia) los que se hardn responsables de la direccion,
administraciéon y ejecucion de la presente obra o servicio con fecha de entrega de la
proposicion y firmado por el representante legal de la empresa participante; en los que se
indicara lo siguiente: Cursos recibidos con una vigencia maxima a 10 afios (constancia de
haber participado en cursos de cuando menos 8 horas de capacitacidon por cada curso)

G) Relacién de obras similares, totalmente terminadas, de magnitudes técnica y
econémicamente similares a la que nos ocupa; las obras relacionadas deberan haber sido
ejecutadas y terminadas totalmente EN LOS ULTIMOS 5 ANOS en las que han tenido
participacién cada uno de los profesionistas que se encargaran de la direccion,
administraciéon y ejecucion de los trabajos, conforme a los formatos que se anexan.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacidén presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

PE-02 C) cotizacién de equipos que representan el 80%.

- No presenta cotizacién de rodillo compactador de 1.5 ton, e impacta en el 80%.
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- Ficha técnica de equipo de cargador frontal marca Caterpillar modelo 950G, la potencia
del motor no coincide con la ficha técnica y el analisis de costo horario.

- Presenta ficha técnica de camién petrolizadora pero no se ve reflejado la potencia del
motor.

- No presenta ficha técnica de rodillo compactador de 1.5 ton, estacién total STS5R DE 5,
placa vibratoria con motor a gasolina de 12 H.P. Joper.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C"y "D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacién no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maquinaria nueva que se va a utilizar en los andlisis de costos horarios para la
presente licitacién y que se encuentren en la relaciéon que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los andlisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberdn considerar sin IVA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberan indicar el hombre de dicha empresa, direccién, ubicacién, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacion fue escaneada y enviada por correo electronico,
deberd imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizaciéon si los costos de
adquisicién son con o sin LV.A; manifestando también que son de equipo nuevoy en el caso
de gue los costos estén cotizados en ddlares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacién con el tipo de cambio vigente indicdndolo en la propuesta,
anexando un indicador econémico que ampare el tipo de cambio utilizado.

D) Debera presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maquinaria y Equipo obtenido en la explosion de
Insumos en el documento PE-O7.

PE-03 Programas econémicos.

1.- De acuerdo al programa general de los trabajos, la empresa participante ejercera el
17.35% para el ejercicio fiscal 2022 y el resto para el ejercicio 2023; Debiendo ejercer el 20%
para el 2022 y el 80% para el 2023; Conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones,
numeral 8, notas aclaratorias.

Por lo que, para este subrubro no obtiene la totalidad de calificaciéon por puntos y
porcentajes para este rubro.

En cumplimiento con el Art. 34 fraccion Il del Reglamento de la LOPYSRM, se informa que
los recursos para el primer gjercicio son hasta por:
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Debera programar y ejecutar con una variante * del 2% en el primer ejercicio: 20%
Deberd programar y ejecutar con una variante + del 2% en el primer ejercicio: 80%

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “A” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A Programa de ejecucién general de los trabajos, conforme al catadlogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
critica; debidamente firmado y llenado como se indica en el formato que se anexa en las
bases, desglosando los importes y cantidades por mes, indicando porcentajes e importes
totales y acumulados por mes.

PE-05 Analisis para la determinacién del costo de financiamiento.

El participante considera 1 anticipo al inicio de los trabajos, debiendo considerar para cada
ejercicio fiscal, la parte proporcional de anticipo proporcionado por la Entidad.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, "A” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuaciéon se describe:

A) Anélisis, calculo e integracién del costo por financiamiento, este costo estara
representado por un porcentaje y se presentard en hojas membretadas de la empresa
considerando lo siguiente:

a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y en el caso
gue la obra se ejecute en dos 0 mas ejercicios, deberd considerar los anticipos que recibira
en cada uno de ellos.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 17/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
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N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.01],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos, por lo cual el precio de la
mano de obra sea muy inferior al presupuesto base.

Rendimiento de equipos altos, por lo cual el precio de los equipos para la ejecucion
de los trabajos es inferior al presupuesto base.

CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DAROS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos, por lo cual el precio de la
mano de obra sea muy inferior al presupuesto base.

Rendimiento de equipos altos, por lo cual el precio de los equipos para la ejecucion
de los trabajos es inferior al presupuesto base.

PE-08 Catalogo de conceptos. /

1.- Esta propuesta esta un 17.28% por abajo del presupuesto previo elaborado por la Entidad,
Incumpliendo con lo solicitado en PE-08.

Se desecharan las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
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notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestacion de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicion refleje estar un 15% por abajo del
presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

5.- CIEG, S.A DE C.V.
PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que laempresa “CIEG, S.A.DE C.V.", no cumple con los requisitos establecidos
en la Convocatoria, especificamente en el documento PT-02, inciso: “...A) Acta constitutiva
de la empresa y, de haberlas sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de la persona moral....", lo anterior, toda vez que en el apartado de
personalidad del Instrumento PUblico No. 32,981, en el inciso marcado con el numeral Tres,
se hace mencién a la Escritura PUblica No. 86,463 de fecha 26 de mayo de 2009, misma que
no fue presentada por el Licitante dentro de la documentacién que integré al PT-02

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N° 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion. (33%)

Seglin programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-O3.
Requiere de

14 “CAMIONES VOLTEO DE 7M3 MOTOR A DIESEL DE 170.” No encontrando ningln equipo
en la relacién de maquinaria y equipo, ademas que en el programa menciona camidn volteo
del4m3 y la explosidon de insumos camién de volteo de 7m3.

1 “MOTONOVELADORA CATERPILLAR 125 HP", No encontrando ningln equipo en la
relacion de maquinaria y equipo

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%) /

Seglin programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03. ,
Requiere de

14 “CAMIONES VOLTEO DE 7M3 MOTOR A DIESEL DE 170" por dia, para el mes mas critico,
de los cuales no se encontré soporte de como copia de factura o carta compromiso de
arrendamiento.
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1 “MOTONOVELADORA CATERPILLAR 125 HP" por dia, para el mes mas critico, del cual no
se encontré soporte de como copia de factura o carta compromiso de arrendamiento.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacion por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo
de construccién obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A” y "C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A) Relacion de maqguinaria y equipo de construccién y (o) Relacion de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
maquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construcciéon y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucién de Obra o Servicio segun
corresponda el caso.

B) Copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo y (o) de equipos cientificos e
informaticos de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica participante o con
su respectiva cesién de derechos), que se encuentren en la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; También deberan integrar un
reporte fotografico de la maquinaria, anexando una foto por hoja.

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendrd a disposicion el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacidén del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccién detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autégrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad de no tener dentro de su
plantilla laboral personal discapacitado (folio 473), asi como también no presenta ninguna
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documentacion al respecto (certificados de discapacidad), por lo que, no obtienen ninguna
calificacién por puntos o unidades porcentuales, como se establecid en el pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-08, se menciona lo siguiente:

1.- La empresa licitante presenta relacién de 16 obras como similares técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 476-477).

2.- Presentando copias de 17 contratos de obra y que se describen a continuacion:

N° de contrato: 2021-20-CF-A-246-W-00-202]1, por el orden de ($6,156,759.95)
N° de contrato: 2020-30-CF-D-136-W-00-2020, por el orden de ($21,801,559.31)
N° de contrato: 2020-30-CF-A-098-W-00-2020, por el orden de ($10,830,309.82)
N° de contrato: 2019-30-CB-D-071-W-00-2019, por el orden de ($6,156,759.95)
N° de contrato: CIR-REHABCAM-ARBITRIOS/2019300510206, por el orden de
($11,691,933.80)
N° de contrato: IR3/2018/30/145/0024/FISM/DF-2018, por el orden de ($11,012,785.33)
N° de contrato: 2017-30-CF-D-221-W-00-2017, por el orden de ($14,895,346.41)
N° de contrato: SIOP-OP-PF-037/2017-DGCCYCE, por el orden de ($10,002,919.11)
N° de contrato: 4500026459, por el orden de ($45,971,000.65), periodo de ejecucion
4 de julio al 15 de noviembre del 2017 (fuera del periodo solicitado), presenta
finiquito ilegible (folios 711-713), no presenta acta entrega recepcion.
10. N° de contrato: O.P/13/S1-2016-FSIM, por el orden de ($12,377,902.58), fuera del
periodo solicitado
1. N° de contrato: 2016-04-CF-A-062-W-00-2016, por el orden de ($25,880,812.37), fuera
del periodo solicitado
12. N° de contrato: 2015-30-CF-A-145-00-2015, por el orden de ($9,347,380.01), fuera del
periodo solicitado
13. N° de contrato: 2015-30-CF-A-144-W-00-2015, por el orden de ($4,306,756.81), fuera
del periodo solicitado
14. N°de contrato: DGOYSP-OP-FONMETROV-2011-135/12, por el orden de ($5,721,322.26),
fuera del periodo solicitado
CONTRATO 15
N° DE CONTRATO: 2019-30-CB-D-071-W-00-2019
EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSERVACIONES DE CARRETERAS
RUBRO: TRABAJOS DE REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO FRESADO DE
LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO... (FOLIOS 539-544)
PERIODO DE EJECUCION: 20 DE MAYO DEL 2019 AL 14 DE ENERO DEL 2020
IMPORTE SIN LV.A.: $34,150,192.59
e Presenta contrato incompleto, faltando las fojas 2, 4,6, 8,10, segln pie de pagina
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e No presenta, la Ultima de las hojas donde firman todos los involucrados de dicho
contrato.

e Presenta acta recepcion incompleta y finiquito incompleto.

CONTRATO 16
N° DE CONTRATOQO: 2019-30-CB-A-027-W-00-2019
EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSERVACIONES DE CARRETERAS
RUBRO: TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTES EN BACHEO Y
CARPETA ASFALTICA DE 6.0CM DE ESPESOR ... (FOLIOS 553-564)
PERIODO DE EJECUCION: 1 DE MAYO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE SIN LV.A: $37,244,300.89
e Presenta acta recepcion fisica de los trabajos (folios 565-570)

e Presenta finiquito de obra (folios 571-575)

CONTRATO 17
N° DE CONTRATO: 2018-30-CB-A-093-W-00-2018
EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSERVACIONES DE CARRETERAS
RUBRO: TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE BACHEO PROFUNDO
ELEVACION DE LA RASANTE, RECORTE DE LA CARPETA ASFALTICA... (FOLIOS 598-609)
PERIODO DE EJECUCION: 16 DE JUNIO DEL 2018 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A:: $39,615,877.29

e Presenta finiquito de obra {folios 610-616)

e No presenta acta entrega recepcién

Por lo antes expuesto, solo 1 contrato se considera para la calificaciéon por puntos y
porcentajes

3.- Presenta carta manifiesto de si subcontratar los trabajos de control de calidad de los
trabajos, laboratorio CIVILAB “S (folio 992), Incumpliendo con lo solicitado en las bases de |a
convocatoria, por lo que, no se considera para la calificacién por puntos.

XXII. Informacion especifica sobre las partes de los trabajos que podran subcontratarse;

XXll.a) Fletes y acarreos de materiales de construccién.

=

Cuando aplique subcontratacién, deberan presentar sus respectivos analisis de costos [
horarios conforme se indica

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
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PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-O1 A Y B) el licitante no considera apropiadamente el descuento de las prestaciones
como el pago del séptimo dia y la proporcién que corresponde por concepto de vacaciones
y aguinaldo, de acuerdo a las bases se debe de descontar el 24.32% al tabulador de mano
de obra que este presentando.

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-02, se menciona lo siguiente
- Camiodn volteo de 14m3 motor a Diesel de 170 (NO presenta cotizacion y ficha técnica)
PE-02 B) el analisis de costo horario de camioneta de redilas F-450 lo analiza con una
potencia de motor que no es coherente con las caracteristicas que describe en el concepto.

Los analisis de camion volteo y retroexcavadora los nombres no coinciden con lo
reflejado en la explosién de insumo.

Presenta precio de camioneta obtenida de internet.

Presenta precio de cortadora de concreto obtenida de internet.

Presenta cotizacion de estacidon total Sokkia IM-55 sin firma del proveedor, el cual no
se utiliza en esta propuesta.
PE-02 D) ficha técnica de los equipos que impactan en el 80%.

Presenta ficha técnica de equipos gue no coinciden la potencia del motor con los
analisis de costo horario de los equipos.
Dicho equipo, se encuentra dentro del 80% del importe de maquinaria y equipo de la
explosidon de insumos, documento PE-07
Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C"y "D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:
C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacién no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maquinaria nueva gque se va a utilizar en los analisis de costos horarios para la
presente licitacién y que se encuentren en la relacién que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los andlisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberadn considerar sin IVA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberan indicar el nombre de dicha empresa, direccion, ubicacion, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar cotizaciones /
por correo electrénico, si la cotizacidén fue escaneada y enviada por correo electronico,
deberd imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizacién si los costos de
adquisicién son con o sin LV.A; manifestando también que son de equipo nuevo y en el caso
de que los costos estén cotizados en ddlares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacién con el tipo de cambio vigente indicandolo en la propuesta,
anexando un indicador econdmico que ampare el tipo de cambio utilizado.
D) Debera presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maquinaria y Equipo obtenido en la explosiéon de
Insumos en el documento PE-07.
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PE-03 Programas econémicos.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-03:

Los importes totales de los programas de maquinaria y equipo, materiales y mano de obra,
no corresponden con los importes totales de la explosidn de insumos.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “B”, "C" y "D" en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

B) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilizacion
de la maqguinaria y equipo de construccién, debidamente firmado y llenado, como se indica
en el formato que se anexa en la convocatoria, complementando el diagrama de barras,
desglosando los importes y cantidades por mes, de cada magquinaria o equipo, indicando
porcentajes e importes totales y acumulados por mes. aplica para los incisos Cy D

PE-04 Analisis para la determinacién del cargo indirecto.

De acuerdo a la informacidén presentada en el documento PE-04, el importe de la fianza por
contingencia laboral considerado en el cargo indirecto, no corresponde con el cotizado.
Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B.1" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B.1 Fianza por contingencia laboral que se calculard con respecto al 50% del importe total
de la mano de obra (personal obrero), obtenido en la explosién de insumos en el documento
PE-07, el cual debera ser desglosado por separado en este andlisis; debiéndose presentar
como soporte de dicho costo, la cotizacién de alguna afianzadora debidamente acreditada,
la cual deberd presentar direccion, teléfono, nombre y firma de la persona que autoriza
dicha cotizacién.

PE-05 Analisis para la determinacién del costo de financiamiento.

PE-0O5 A) andlisis para la determinacién del costo de financiamiento.

Los importes de costo indirecto e importes del ler ejercicio y segundo ejercicio no
concuerdan con los anexos PE-04 A) analisis de indirectos y PE-03 A) Programa general de
la ejecucién de los trabajos.

PE-O5 B) determinacidén del cargo adicional.

El importe de costo indirecto no coincide con el anexo PE-04 A) analisis de indirectos.

PE-06 Anadlisis detallado de precios unitarios.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION,JTENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
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PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.0T1],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos, por lo cual el precio de la
mano de obra sea muy inferior al presupuesto base.

Rendimiento de equipos altos, por lo cual el precio de los equipos para la ejecucion
de los trabajos es inferior al presupuesto base.
CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.007, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos, por lo cual el precio de la
mano de obra sea muy inferior al presupuesto base.

Rendimiento de equipos altos, por lo cual el precio de los equipos para la ejecucion
de los trabajos es inferior al presupuesto base.

6.- 500 ANOS MEDELLIN, S.A DE C.V. Y SERTCON, S.A DE C.V. /
PT-01 Informacién Contable y Financiera
La empresa SERTCON, S.A de C.V,, no presenta opinién de cumplimiento del SAT e IMSS

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “F" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:
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F) Presentar documento actualizado (con fecha de expedicion maxima de siete dias
naturales previo a la fecha de apertura de proposiciones) expedido por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), en el que se emita opinidén del CUMPLIMIENTO POSITIVO
DE OBLIGACIONES FISCALES. (Ver reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la resolucién miscelanea fiscal
VIGENTE para el 2022.). Presentar documento actualizado (con fecha de expedicién maxima
de siete dias naturales previo a la fecha de apertura de proposiciones) expedida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emita la opinién de cumplimiento
POSITIVO de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, segun el ACUERDO
ACDO.SALHCT.101214/281.P.DIR, publicado el 27-02-2015. 3. Constancia de la consulta de la
opinién POSITIVA de cumplimiento de obligaciones fiscales, ante Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (con fecha de expedicion
maxima de siete dias naturales previo a la firma del contrato), Acuerdo del H. Consejo de
Administracion del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el
que se emiten las Reglas para la obtencién de la constancia de situacién fiscal en materia
de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente para el 2022,

PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa Asociante “500 ANOS MEDELLIN, S.A. DE C.V." y su Asociada
“SERTCON, S.A. DE C.V.", no cumplen con los requisitos estipulados en el PT-02, inciso: “A)
ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, Y DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y
MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA
MORAL...", lo anterior toda vez que en los instrumentos 7,644, 8,698 y 11,363 en el apartado
de Personalidad de dicho instrumento, en el inciso marcado con el numeral |}, se hace
mencion al instrumento publico No. 3,283 de fecha 24 de mayo de 2013, mismo que no fue
presentado por la empresa Asociante dentro de la documentaciéon que integré al PT-02:
asimismo, tras la revisién de la documentacion de la empresa Asociada “SERTCON, S.A. DE
C.V.", se observa que tras consulta en el Sistema Integral de Gestion Registral de la
Secretaria de Economia (SIGER), se observa relacionado el instrumento Publico No. 13,639,
mismo que no fue presentado por el Licitante dentro de la Documentacién que integrd al
PT-02, incumpliendo con lo sefalado en el inciso “A) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA,
Y DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA
EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA MORAL...", del PT-02

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.

De acuerdo a la informacion presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N° 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion. (33%)

e Presenta relacion de maquinaria y equipo de manera ilegible (folio 671), por lo que,
no se puede determinar los detalles de las descripciones.
N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)
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e De acuerdo al programa de magquinaria y equipo, requiere de 8 “CAMIONES TIPO
VOLTEO MARCA DINA", por dia, para el mes méas critico, soportando con copia de
factura (folios 683 y 685) a hombre de otras razones sociales, no encontrando algun
documento que avale el traspaso de dicho equipo.

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo
de construccién obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A) Relacion de maguinaria y equipo de construccion y (o) Relacion de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
rmaguinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacion de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccidén y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucién de Obra o Servicio segun
corresponda el caso.

B) Copias legibles de las facturas de la maquinaria y equipo y (o) de equipos cientificos e
informaticos de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica participante o con
suU respectiva cesiéon de derechos), que se encuentren en la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-O7 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento; También deberan integrar un
reporte fotografico de la maquinaria.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

Las empresas licitantes manifiestan no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 717-718), asi como también no presentan ninguna documentacién al
respecto, por lo gue no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se estableci6 en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacién de obras similares.

De acuerdo a la informacion presentada en el documento PT-08, se menciona lo siguiente:

1.- La empresa licitante presenta relacién de 9 obras como similares técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afos (folio 721), cabe mencionar gque la
presentan de manera ilegible.

2.- Presentando copias de 9 contratos de obra y que se describen a continuacion:
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1. N°de contrato: 2021-30-CB-A-005-W-00-2021, por el orden de ($12,207,893.90)
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N° de contrato: 2020-30-CB-A-013-W-00-2020, por el orden de ($6,421,869.54)
N° de contrato: 2020-30-CF-A-065-W-00-2020, por el orden de ($10,287,543.47)
N° de contrato: 2019-30-CF-A-147-W-00-2019, por el orden de ($18,553,408.09)
N° de contrato: 2019-30-CF-A-122-W-00-2019, por el orden de ($10,510,332.20)
N° de contrato: 2018-30-CF-A-146-W-00-2018, por el orden de ($22,790,932.50)
N° de contrato: 2018-30-CF-A-114-W-00-2018, por el orden de ($16,767,941.52)
N° de contrato: 2017-30-CF-D-244-W-00-2017, por el orden de ($10,461,203.07)

N VAW

Por lo antes expuesto, En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja
en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se
consideraran como inviables y no seran evaluados.

CONTRATO 9
N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-030/2021-DGCCYCE
EMPRESA CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
RUBRO: RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SENALAMIENTO DEL CAMINO: PARALELO-LAS CHOAPAS... (FOLIOS
723-740)
PERIODO DE EJECUCION: 2 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE SIN LV.A.:: $37,476,534.07
e Presenta acta finiquito y finiquito de obra (esta Ultima de manera ilegible) (folios 741-
754)

e Presenta acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones (folios 755-758)
e No presenta acta entrega recepciéon de los trabajos.

Por lo antes expuesto, solo 1 contrato se considera para la calificacién por puntos y
porcentajes

3.- No presentan constancias del curso de cuando menos 8 horas del Jefe de Proyectos, por
lo que, no obtiene la totalidad de puntos para este rubro.

4.- Las empresas licitantes presentan escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificaciéon por puntos o unidades porcentuales
(folio 1108).

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

M)
(o}
4]
o
0
N
©
p=
0
N
o

% FI856¢
) R0225%%¢

PRECURSOR DE LA FEVOLUCION MEXICANA




: MARINA | @ CGPMM |

Ay el
o i
MARINA

“Ricardo Flores Magén Afio 2022 Precursor de la Revolucién Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E54-2022

PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-01 A Y B) el licitante no considera apropiadamente el descuento de las prestaciones
como el pago del séptimo dia y la proporcién que corresponde por concepto de vacaciones
y aguinaldo, de acuerdo a las bases se debe de descontar el 24.32% al tabulador de mano
de obra que este presentando.

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

PE-02 B) Costos horarios

Andlisis de camioneta a gasolina marca Nissan modelo 2021 presenta coeficientes
demasiado altos de combustible y de aceite.

Analisis de compactador sobre neumdticos marca Caterpillar modelo CW34
presenta coeficientes demasiado altos de combustible y de aceite.

Andlisis de compactacion de 2.09 y un peso en orden de trabajo de 10 ton presenta
coeficientes demasiado altos de combustible y de aceite.

Anélisis de compactador de suelos vibratorio marca Caterpillar modelo CS54B
presenta una vida econdmica de 12 afos.

Andlisis de compactador de rodillos marca Caterpillar modelo CB10 presenta una
vida econémica de 10 afos.

Andlisis de planta de asfaltos de 50-60 TPH 2 Chasis presenta una vida econdémica
de 12 afios y presenta coeficiente demasiado alto de combustible.

. Pavimentadora de cadenas marca Caterpillar modelo AP1055F presenta una vida
econdmica muy baja.

Cargador frontal marca Caterpillar modelo 936 serie E, presenta una vida econémica
de 10 afos.

Andlisis de barredora frontal marca Swega modelo 9300 serie autopropulsada
presenta una vida econdmica de 15 afos.

Analisis de perfiladora asfaltica Caterpillar modelo PM&20 no coincide la descripcion
del equipo en potencia de motor con lo analizado.

PE-02 C) cotizaciones de equipos gue representan en el 80%.

Presenta cotizacién de compactador sobre neumaticos marca Caterpillar modelo
CW34 con una potencia de 131.20 H.P. con el precio correcto, pero en el analisis de costo
horario la potencia del motor no coincide con la descripcién ni con la cotizacion.

Presenta cotizacién de perfiladora asfaltica marca Caterpillar modelo PM620 con
una potencia de 639 H.P. con el precio correcto, sin embargo, tiene incongruencias la
cotizacién, en la descripcién menciona que tiene una potencia de 639 H.P, en las
caracteristicas mecénicas del equipo hace mencién que tiene una potencia de motor de
630 H.P., y en el andlisis de costo horario hace su anélisis con una potencia de 380 H.P.

Presenta cotizacién de retroexcavadora Caterpillar modelo 416 con especificaciones
mecanicas diferentes al analisis de costo horario de este mismo equipo, en especial de la
potencia del motor.

Presenta cotizacion de compactador de suelos vibratorio marca Caterpillar modelo
CS54B con una potencia de motor de 131 H.P., el cual no coincide con el analisis de costo
horario de este equipo.
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Las cotizaciones que presenta el licitante no vienen firmadas por el proveedor.
No presenta cotizacién camidn tipo volteo marca DINA modelo 1991 serie 190 1208C]1
potencia 170 H.P. ni del equipo planta de asfaltos de 50-60 TPH 2 Chasis

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "B", “C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Deberd presentar analisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el cdlculo e integracion
de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, con costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos, como lo estipula el articulo 45, Apartado A,
fraccion IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el costo utilizado sera
respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando en cuenta que para el
cédlculo del andlisis del costo horario, este se debera considerar sin IVA, al igual que el costo
de las llantas, combustibles, lubricantes y demas insumos.

C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacién no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maqguinaria nueva que se va a utilizar en los analisis de costos horarios para la
presente licitacién y que se encuentren en la relacién que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los analisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberdn considerar sin IVA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberan indicar el nombre de dicha empresa, direccién, ubicacién, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacién fue escaneada y enviada por correo electronico,
deberd imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizacion si los costos de
adquisicidn son con o sin LV.A; manifestando también que son de equipo nuevoy en el caso
de que los costos estén cotizados en ddlares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacion con el tipo de cambio vigente indicadndolo en la propuesta,
anexando un indicador econémico que ampare el tipo de cambio utilizado.

PE-03 Programas econémicos.

1.- De acuerdo al programa general de los trabajos, la empresa participante ejercera el 6.89%
para el ejercicio fiscal 2022 y el resto para el ejercicio 2023; Debiendo ejercer el 20% para el
2022 y el 80% para el 2023; Conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones, numeral
8, notas aclaratorias.

Se observa que, en el programa general de los trabajos, considera un importe pory
$5,495,021.75 para hoviembre y diciembre, sin embargo, realizando la sumatoria de ambo
meses resulta un importe por $1,891,962.25 y para los meses restantes, resulta un importe
por $21,970,340.75 dando una sumatoria por $23,862,303.00

Por lo que, para este subrubro no obtiene la totalidad de calificacion por puntos y
porcentajes para este rubro.
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En cumplimiento con el Art. 34 fraccién |l del Reglamento de la LOPYSRM, se informa que
los recursos para el primer ejercicio son hasta por:

Deberd programar y ejecutar con una variante + del 2% en el primer ejercicio: 20%
Deberd programar y ejecutar con una variante + del 2% en el primer ejercicio: 80%

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “A” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A) Programa de ejecucién general de los trabajos, conforme al catalogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
critica; debidamente firmado y llenado como se indica en el formato que se anexa en las
bases, desglosando los importes y cantidades por mes, indicando porcentajes e importes
totales y acumulados por mes.

PE-04 Analisis para la determinacion del cargo indirecto.

El monto del programa de la utilizacién de personal técnico. no coincide con el anexo PE-
04 A) andlisis de indirectos.

PE-05 Analisis para la determinacién del costo de financiamiento.

PE-0O5 A) andlisis para la determinaciéon del costo de financiamiento.

El monto de costo de indirectos no coincide con el anexo PE-04 A) analisis de indirectos.
PE-04 A)= 2,338, 088.94

PE-O5 A)= 2, 338, 089.38

PE-05 B) determinacién del cargo adicional.

PE-04 A)= 2,338, 088.94

PE-05 B)= 2, 338, 089.38

El porcentaje del indirecto se considera bajo, con respecto al calculado por la Entidad.

PE-06 Andlisis detallado de precios unitarios.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:
CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL /
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
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LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011,
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Rendimientos de mano de obra y equipos considerablemente altos, lo cual hace que
los precios sean muy inferiores al presupuesto base.

El licitante considera una cantidad de agua muy baja, lo cual no llegaria al grado de
compactaciéon que se estd solicitando. Para un grado de compactacién del 100% del PVSM
se necesitan 250 litros por m3, el licitante considera 210 litros por m3.

Precio de la emulsién asfaltica de rompimiento rapido es menor al del presupuesto
base.

El licitante considera equipos para una pavimentacién continua, lo cual no es asi, de

acuerdo a las especificaciones particulares de la presente licitacién.
CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA 'Y DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimientos de mano de obra y equipos considerablemente altos, lo cual hace que
los precios sean muy inferiores al presupuesto base.

Precio de la emulsién asfaltica de rompimiento rapido es menor al del presupuesto
base.

El licitante considera equipos para una pavimentacién continua, lo cual no es asi, de
acuerdo a las especificaciones particulares de la presente licitacion.

No considera el suministro y aplicacién de emulsién asfaltica de rompimiento

rapido.
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7.- GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A DE C.V.

PT-04 Manifestacién escrita de haber asistido o no a las juntas aclaratorias, circulares
aclaratorias y anexos entregados en junta.

Presenta el documento PT-04, parcialmente foliado
PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccioén.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:

e Presenta identificacidn oficial (INE) del arrendador el C. Anselmo Pérez Lorenzo,
fuera de vigencia (folio 284)
Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

D) Las empresas que presenten carta compromiso de arrendamiento, deberan anexar los
siguientes documentos: Copia de cedula de RFC "de la Empresa arrendadora" y Copia
Legible de identificacion oficial vigente del representante legal de la misma. (INE,
Pasaporte o Licencia de manejo.) Siempre y cuando esta muestre las caracteristicas
fotogénicas de la persona en condiciones actuales y que la firma sea la actual o vigente.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 288), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1- La empresa licitante presenta relacion de 1 obra, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folio 290).

2.- Presentando a su vez copias de 1 contrato el cual se describe a continuacion:

CONTRATO 1
N° DE CONTRATO: HUDM-GSOP6/21-0-07

EMPRESA CONTRATANTE: NACIONAL FINANCIERA S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE /

DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL
DE FOMENTO AL TURISMO

RUBRO: TRABAJOS DE BACHEO MAYOR Y PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO E
HIDRAULICO, EN DIFERENTES ZONAS DEL CIP HUATULCO, OAXACA (FOLIOS 291-312)
PERIODO DE EJECUCION: 15 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 13 DE MAYO DEL 2022

IMPORTE SIN LV.A:: $51,245,154.50

e Presenta acta entrega recepcion (folios 313-315)

www.puer todeveracruz.com.
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e Presenta acta finiquito (folios 316-317), sin embargo, no desglosa los conceptos
finalmente ejercidos., por lo que no se puede determinar el cumplimiento a lo
solicitado en las bases de la convocatoria.

3- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales
(folio 419).

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacion presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.0T],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio de la mezcla asfaltica un poco elevada al del presupuesto base.
Rendimientos de mano de obra y equipos ligeramente altos.

Precio de la emulsién asfiltica de rompimiento répido es mas alto que el del
presupuesto base.

CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
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ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DAROS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Precio de la mezcla asfaltica un poco elevada al del presupuesto base.
Rendimientos de mano de obra y equipos ligeramente altos.

Precio de la emulsién asfaltica de rompimiento rapido es mas alto que el del
presupuesto base.

8.- GRUPO CONSTRUCTOR DOS DE ABRIL, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera
No cumple con el capital neto de trabajo.
PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa “GRUPO CONSTRUCTOR DOS DE ABRIL, SAA. DE CV.", no
cumple con los requisitos estipulados en el PT-02, inciso: “A) Acta constitutiva de la empresa
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de
la persona moral..", lo anterior dado que tras consulta en el Sistema Integral de Gestion
Registral (SIGER) de la Secretaria de Economia, se observa que se encuentra registrado el
instrumento publico No. 20,083, mismo que no fue presentado por el Licitante dentro de la
documentacién que integré al PT-02, para lo cual, adjunto al presente la evidencia de la
consulta realizada y el resultado obtenido

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.

De acuerdo a la informacion presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
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Seguln programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

2 “Camiones de volteo International modelo HV motor Cummins ism euro v 341 HP”,
relacionando solo 1 equipo.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

Segun programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-0O3.
Requiere de

2 “Camiones de volteo International modelo HV motor Cummins ism euro v 341 HP".
Soportando solo 1 con carta compromiso de arrendamiento (folio 472), no encontrando
algun otro documento que soporte el equipo faltante.

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de maquinaria y equipo de
la explosién de insumos, documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A” y "C" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

A) Relacién de maquinaria y equipo de construccidn y (o) Relacion de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
maquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo hecesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente: Cantidades de maquinaria o equipo de construccion y
(o) Equipos cientificos, informéaticos e instalaciones especiales para la ejecucion de Obra o
Servicio segun corresponda el caso.

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendra a disposicién el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacion del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccién detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con |
firma autégrafa del responsable legal de dicha empresa.
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PT-07 Datos basicos de mano de obra.

De acuerdo a la documentacién presentada en el documento PT-07, La empresa licitante
no presenta copia de prima de riesgos, documento emitido por el IMSS, dicho documento,
es requisito indispensable para la evaluaciéon por puntos.

Por lo antes expuesto, no obtiene la totalidad de puntos para este rubro.

Cabe sefialar, que se observa acuse de recibo de alta patronal (folio 481), el cual se
considerara para los analisis del factor del salario real.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria gue a continuacién se describe:

B) Debera presentarse copia legible de la determinacion de la prima en el seguro de riesgos
de trabajo derivada de la Ultima revision anual de la siniestralidad emitida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social para la empresa participante, el factor de riesgo de trabajo
emitido en esta, es de acuerdo a los articulos 73y 74 de la Ley del Seguro Social, y es el que
deber3 utilizarse en el analisis del factor del salario real en el documento PE-O1.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 482), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacién de obras similares.

1- La empresa licitante presenta relacién de 2 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutada en los ultimos 5 afios (folio 484).

2.- Presentando a su vez copias de 2 contratos el cual se describe a continuacion:

CONTRATO 1
N° DE CONTRATO: PDR01-2018-012
EMPRESA CONTRATANTE: CONSTRUCTORA TERCO, S.ADE C.V.
RUBRO: REENCARPETAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO LIBRAMIENTO SUR
CIUDAD GUZMAN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 10CM DE ESPESOR Y PAVIMENTO
HIDRAULICO DE 25CM DE ESPESOR POR 10.9KM EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO (FOLIOS 485-490)
PERIODO DE EJECUCION: 20 DE MARZO AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $38,929,178.22

e Presenta estimacion finiquito (folios 491-493)

e Presenta acta entrega recepcion (folios 494-495)

CONTRATO 2
N° DE CONTRATO: 006-2019
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EMPRESA CONTRATANTE: PROMOTORA SADASI, S.A DE C.V.

RUBRO: REENCARPETAMIENTO EN VIALIDADES PRINCIPALES Y ALIMENTADORAS DEL
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES VERACRUZ (FOLIOS 496-499)

PERIODO DE EJECUCION: 12 DE ENERO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 (FOLIO 498)
IMPORTE SIN LV.A: $39,573,123.16

Presenta estimacién finiquito (folio 500-504)

Presenta acta entrega recepcidn (folios 505)

3- No presenta copia de constancias de cursos de cuando menos 8 horas, del
superintendente y residente, por lo que, no obtiene puntaje para este rubro.

4.-No presenta identificacion oficial vigente del jefe de proyectos.

5.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacion por puntos o unidades porcentuales
(folio 555)

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, “F", en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

F) Curriculums del personal profesional técnico y administrativo (solo de 3 profesionistas)
gue se encargaran de la direccién, administracion y ejecucién de los trabajos, deberan
contar con experiencia y especialidad en trabajos similares, que deberdn de estar firmados
de compromiso por cada uno de ellos mismos (superintendente, jefe de proyectos y
supervisor de Seguridad y Ecologia) los que se hardn responsables de la direccion,
administracién y ejecucién de la presente obra o servicio con fecha de entrega de la
proposicién y firmado por el representante legal de la empresa participante; en los que se
indicara lo siguiente: Cursos recibidos con una vigencia maxima a 10 afios (constancia de
haber participado en cursos de cuando menos 8 horas de capacitacién por cada curso)

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

PE-02 B) analisis de costos horarios

El analisis de cortadora de concreto presenta coeficiente de combustible demasiado
alto.

El analisis de compactador de rodillos Wacker Neuson, modelo RD12, motor Honda
GX630 presenta coeficiente de combustible demasiado alto. Ademas, presenta en su
andlisis una vida econédmica de 15 anos.

Andlisis de retroexcavadora John Deere 410 T3,101 H.P. presenta una vida econémica
de 15 afos.

Analisis de petrolizadora Seaman Gunnison presenta una vida econémica de 15 afios.

Andlisis de camioén de volteo international modelo HV motor Cummins ism euro v
341 H.P. presenta una vida econdmica de 15 afios.

Anélisis de camién pipa international. Presenta una vida econémica de 15 afos.

y Kcnrdo
i ore;_
ir' {Am)de le—(’)n

4] ' PAECURSOR DE LA FEVOLUCH on MEXICANA

Pagina 56 de 83



“Ricardo Flores Magén Afo 2022 Precursor de la Revolucion Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E54-2022

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "B", en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Debera presentar andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el célculo e integracion
de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, con costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos, como lo estipula el articulo 45, Apartado A,
fracciéon IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el costo utilizado sera
respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando en cuenta que para el
cdlculo del andlisis del costo horario, este se debera considerar sin IVA, al igual que el costo
de las llantas, combustibles, lubricantes y demas insumos.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.0T],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Rendimientos de mano de obra y equipos un poco altos en comparacion del
presupuesto base.

CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE/
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA'Y DEL
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MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimientos de mano de obra y equipos un poco altos en comparacion del
presupuesto base.

9.- CONSORCIO CONSTRUCTOR TWINS, S.A DE C.V.

PT-01 Informacién Contable y Financiera
No cumple con el capital neto de trabajo.
PT-02 Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica

Se determina que la empresa “CONSORCIO CONSTRUCTOR TWINS, S.A.DECV.", nocumple
con los requisitos estipulados en el PT-02, inciso: “A) Acta constitutiva de la empresa y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la
persona moral..”, toda vez que tras consulta en el Sistema Integral de Gestidn Registral
(SIGER) de la Secretaria de Economia, se observd que existe registrado el Instrumento
Notarial No. 23,148, por medio del cual se protocolizé un Acta de Asamblea de fecha 01 de
abril de 2013, instrumento que no fue presentado por el Licitante dentro de la
documentacion que integrd al PT-02

PT-05 Datos basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacién permanente.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-05, la empresa participante
Nno presenta:

- Fichas técnicas de los materiales que se encuentran dentro del 80% del importe de
materiales de la explosiéon de insumos, documento PE-07.

Debiendo presentar fichas técnicas del proveedor. Haciendo la aclaracidn que las normas
solo son, para el estricto sentido del apego de la construccion.

Por lo tanto, no se considera la totalidad por puntos y porcentajes para este rubro.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C" y "D" en el punto 3 del pliego de requisitos,
entregado en las bases de la convocatoria y que se describe a continuacion:
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C) Copias Legibles de Fichas Técnicas de los materiales, maquinaria y equipo de instalacion
permanente que fueron sefalados en los incisos Ay B, en idioma espafiol, los cuales fueron
descritos en las especificaciones generales y particulares. Las Fichas Técnicas de los
Materiales deberdn corresponder con las Cotizaciones del mismo Proveedor, del
documento PE-07. (No seran validos los enlaces de paginas electrénicas).

D) Se deberan presentar cartas compromiso de los proveedores de que cuentan con la
suficiente solvencia para suministrar los materiales que se encuentren dentro del 80% del
importe de materiales obtenido en el Documento PE-07 Explosiéon de insumos o los que
indique esta Entidad que sean de gran importancia para la ejecucién de los trabajos de la
obra motivo de la presente licitacion, con el fin de garantizar dichos insumos en la ejecucion
de la obra; Lo anterior deberd presentarse en hojas membretadas de las empresas
proveedoras de materiales, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos, correo
electrénico y con firmas autdgrafas por los responsables de dichas empresas.

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:

1.- No presenta reporte fotografico de la maquinaria y equipo de los gue se encuentran
dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo de la explosion de insumos,
documento PE-07, Debiendo anexar una foto por hoja anotando los siguientes datos:
Modelo de la maquinaria, Direccién exacta de su ubicacién actual (calle, nimero,
entrecalles, colonia o fraccionamiento, cédigo postal, ciudad, estado y pais). Manifestacion
de que la maquinaria o equipo se encuentra en buenas condiciones de operacion y Fecha
de disponibilidad de la maquinaria.

2.- Presenta identificacién del C. Marco Antonio Retureta Bonilla (arrendador) la cual, no se
encuentra vigente

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos “C"y “D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafifa arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendra a disposicién el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe 4
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccion detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autégrafa del responsable legal de dicha empresa, la cual deberd manifestar lo
siguiente:
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D) Las empresas que presenten carta compromiso de arrendamiento, deberdn anexar los
siguientes documentos: Copia de cedula de RFC "de la Empresa arrendadora" y Copia
Legible de identificacion oficial vigente del representante legal de la misma. (INE, Pasaporte
o Licencia de manejo.) Siempre y cuando esta muestre las caracteristicas fotogénicas de la
persona en condiciones actuales y que la firma sea la actual o vigente.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 455), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacion de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 5 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folios 457).

2.- Presentando a su vez copias de 5 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO1

N° DE CONTRATO: SAPAO/PROAGUAU/14/2020

EMPRESA CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO OAXACA

RUBRO: CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y REFORZAMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, INCLUYE RECONSTRUCCION DE
TRAMO PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA CIUDAD DE
OAXACA... (FOLIOS 460-477)

PERIODO DE EJECUCION: 29 de agosto al 26 de diciembre del 2020

IMPORTE SIN LV.A.: $35,301,905.48

e Presenta acta entrega (folios 478-481)
¢ No presenta acta finiquito/ estimacién finiquito o documento similar que
desglose los conceptos finalmente ejercidos.

CONTRATO 2
N° DE CONTRATO: 2018-27-CE-A-010-W-00-2018
EMPRESA CONTRATANTE: SCT TABASCO
RUBRO: CONSERVACION DE CARRETERA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO,
BACHEO SUPERFICIAL FRESADO, CARPETA ASFALTICA Y SELLO PREMMEZCLADO..
(FOLIOS 482-491)
PERIODO DE EJECUCION: 21 DE FEBRERO AL 23 DE JULIO DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $36,978,069.07
e Presenta finiquito (folios 492-494)
e Presenta acta entrega (folios 495-497)
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CONTRATO 3
N° DE CONTRATO: 2019-27-CE-A-032-W-00-20192
EMPRESA CONTRATANTE: SCT TABASCO
RUBRO: RECONSTRUCCION DEL TRAMO VILLAHERMOSA-LIM-DE EDOS, TAB/CAMP,
MEDIANTE BACHEO PROFUNDO, BACHEO SUPERFICIAL, FRESADO Y CARPETA
ASFALTICA... (FOLIOS 498-507)
PERIODO DE EJECUCION: 1 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019
IMPORTE SIN L.V.A.: $35,961,918.23
e Presenta finiquito (folios 508-510)
e Presenta acta entrega (folios 511-513)

CONTRATO 4
N° DE CONTRATO: CRESIM2018-009
EMPRESA CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ATLIXCO
RUBRO: CONSERVACION DEL CAMINO ANTIGUO A CUAYANTLA-COMPLEJO DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL... (FOLIOS 514-523)
PERIODO DE EJECUCION: 23 DE AGOSTO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $37,617,438.18
¢ No Presenta finiquito/estimacién finiquito o documento similar, donde desglose
los conceptos finalmente ejercidos.
e Presenta acta entrega (folios 524-527)

CONTRATO 5

N° DE CONTRATO: SIOP-OP-094/2021-DGCCYCE, con un importe por $20,284,085.24 (En
caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del presupuesto
previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como inviables y no
seran evaluados.)

3.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificaciéon por puntos o unidades porcentuales
(folio 570)

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-O1 A Y B) el licitante no considera apropiadamente el descuento de las prestaciones
como el pago del séptimo dia y la proporcién que corresponde por concepto de vacaciones’
y aguinaldo, de acuerdo a las bases se debe de descontar el 24.32% al tabulador de mano
de obra que este presentando.

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.
De acuerdo a la informacién presentada en el documento PE-02, se observa lo siguiente:
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PE-02 B) analisis de costo horario.

Analisis de Fresadora de caminos considera un factor de mantenimiento de 1, el cual
es sUper alto.

Andlisis de camion de volteo 14 m3 international mod. HV cabina convencional
Cummins ISL320 H.P. lo analiza con una vida econémica de 15 afios.

Analisis de compactador de suelos Caterpillar CS44B lo analiza con una vida
econdmica de 12 afos.

Andlisis de pavimentadora AP355F lo analiza con una vida econdmica de 10 afios.

Andlisis de compactador neumético Dynapac CP221 lo analiza con una vida
econdémica de 12 afos.

Analisis de barredora frontal swega 9300 lo analiza con una vida econdmica de 15
aflos y con coeficientes de combustible y lubricante altos.

Andlisis de retroexcavadora John Deere modelo 310L 4x4 lo analiza con una vida
econdmica de 12.5 afios y con coeficientes de combustible y lubricante altos.

El indicador econémico que presenta el licitante es ilegible, no se distinguen los
ndmeros.

PE-02 C) cotizaciones de maquinaria y equipo

No presenta cotizaciones de los equipos que impactan en el 80%
PE-02 D) fichas técnicas de los equipos que impactan en el 80%.

Presenta ficha técnica de barredora frontal swega 9300, sin embargo, la potencia del
motor no coincide con su analisis de costo horario.

Presenta una ficha técnica de compactador de doble rodillo volvo DD112HF el cual
no se utiliza en esta propuesta.

Presenta ficha técnica de aplanadora apisonadora Caterpillar 815B el cual no se
utiliza en esta propuesta.

Presenta ficha técnica de cortadora de metales marca Bosch el cual no se utiliza en
esta propuesta.

Presenta ficha técnica de equipos para soldadura y oxicorte el cual no se utiliza en
esta propuesta.
Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "B", “C" y “D" en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:
B) Debera presentar anélisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos gue se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el calculo e integracion
de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacion, con costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos; como lo estipula el articulo 45, Apartado A,
fraccidén IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el costo utilizado sera
respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando en cuenta que para el
célculo del analisis del costo horario, este se deberd considerar sin IVA, al igual que el costo /|
de las llantas, combustibles, lubricantes y demas insumos. /
C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacién no mayor a 3 meses de la fecha de #
apertura) de Maqguinaria nueva gue se va a utilizar en los andlisis de costos horarios para la
presente licitacién y que se encuentren en la relacién que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los analisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberan considerar sin IVA, lo anterior
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para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electrénico impreso y
deberdn indicar el nombre de dicha empresa, direccién, ubicacion, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podrdn presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacion fue escaneada y enviada por correo electrénico,
deberd imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizacién si los costos de
adquisicion son con o sin L.V.A; manifestando también que son de equipo nuevo y en el caso
de gue los costos estén cotizados en ddlares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacion con el tipo de cambio vigente indicdndolo en la propuesta,
anexando un indicador econémico que ampare el tipo de cambio utilizado.

D) Deberad presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maqguinaria y Equipo obtenido en la explosion de
Insumos.

PE-04 Analisis para la determinacién del cargo indirecto.

e El monto del programa de la utilizacidon de personal técnico. no coincide con el

anexo PE-04 A) andlisis de indirectos.
PE-04 A) analisis de indirectos.

e En el desglose de seguros y fianzas no representa correctamente la fianza de
contingencia laboral, ya que la cotizacidén que presenta es por un monto incorrecto,
en las bases de licitacién se hace mencidn que es por el 50% del monto de la mano
de obra, de acuerdo al anexo PE-07 A) explosién de insumos dicho monto no
coincide.

PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.01],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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Insumo de la carpeta asfaltica mal analizado.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos.
. No considera el suministro y aplicacidon de la emulsién asfaltica de rompimiento
rapido.

Los rendimientos de mano de obra y equipos no tienen una relaciéon coherente en
la ejecucidn de los trabajos.

CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DARNOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimientos de mano de obra exageradamente altos.

No considera el suministro y aplicacion de la emulsidn asfaltica de rompimiento
rapido.
. Los rendimientos de mano de obra y equipos no tienen una relacién coherente en
la ejecucién de los trabajos.

*En el concepto 6 PAGO DE DERECHO “REGALIAS" DE TIRO EN BANCO DE ACOPIO
AUTORIZADO DE MATERIAL PRODUCTO DE PODA, TALA Y/O DESMONTE. Considera un
precio de pago de regalias exageradamente alto en comparacién del presupuesto base.

10.- DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A DE C.V.
PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.

De acuerdo a la informacién presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:.

N° 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién. (33%)

Segln programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

2 “COMPACTADORES RODILLO TANDEM CATERPILLAR CB1.8, 24.6 HP", de la cual solo
relaciona 1
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Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacion por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacidon por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

2 “COMPACTADORES RODILLO TANDEM CATERPILLAR CB1.8,24.6 HP", por dia, para el mes
mas critico, soportando solo 1 con carta compromiso de arrendamiento.

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo
de construccién obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”", “B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacidon se describe:

A) Relacion de maguinaria y equipo de construccidn y (o) Relacion de los equipos cientificos
e informaticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
magquinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de maquinaria o equipo de construccién y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucién de Obra o Servicio segun
corresponda el caso.

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafiia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendrd a disposicién el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacién del inciso A, que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccidn detallada, teléfonos, fotografias de la maquinaria, ubicacién de la misma y con
firma autdgrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 452), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo que no obtienen ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales,
como se establecid en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.
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PT-08 Relacién de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 3 obras, como similar técnica y a la vez
econémicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afos (folios 454).

2.- Presentando a su vez copias de 3 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO 1

N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PE-062/201/-DGCCYCE

EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y
CARRETERAS ESTATALES

RUBRO: RECONSTRUCCION DEL CAMINO HUATUSCO COL. MANUEL GONZALEZ (ZENTLA),
CAMARON DE TEJEDA, SOLEDAD DE DOBLADO... (FOLIOS 460-477)

PERIODO DE EJECUCION: 3 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018

IMPORTE SIN LV.A: $83,976,985.80

. Presenta finiquito de obra (folios 478-481), de manera ilegible
J Presenta acta entrega recepcion (folios 482-488)
CONTRATO 2

N° DE CONTRATO: SIOP-OP-PF-072/2018-DGCCYCE

EMPRESA CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y
CARRETERAS ESTATALES

RUBRO: MODERNIZACION DEL CAMINO TENAMPA-COL.EJIDAL BENITO JUAREZ DEL KM
0+000 AL KM 4+503 EN VARIAS LOCALIDADES... (FOLIOS 489-507)

PERIODO DE EJECUCION: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019
IMPORTE SIN LV.A.: $36,427,303.18

Presenta finiquito (folios 508-511), parcialmente ilegible

Presenta acta entrega recepcioén (folios 512)

CONTRATO 3

N° DE CONTRATO: S/N

EMPRESA CONTRATANTE: VISTAS DEL VALLE DE QRO. SAPI DE CV

RUBRO: URBANIZACION DEL PROYECTO MESETA HABITAT RESIDENCIAL (FOLIOS 513-550)
PERIODO DE EJECUCION: 1 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE SIN I.V.A:: $80,249,778.75

. Presenta acta finiquito de obra (folio 551-553), sin embargo, no desglosa los /
conceptos con cantidades finalmente ejercidos.
] Presenta acta entrega (folio 554)

3- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
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en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacidon por puntos o unidades porcentuales
(folio 628).

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacién presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

PE-02 B) analisis de costo directo.

Analisis de volteo de 14 m3 Freightliner M2-52K, 6x4 motor Mercedez Benz MBE926,
6.4, Euro 5, 6 Cilindros, 322 H.P. Considera una vida econdmica muy alta de 12.5 afios.

Analisis de camidn pipa Freightliner M2-52K, 6x4 motor Mercedez Benz MBES26, 6.4,
Euro 5, 6 Cilindros, 322 H.P. Considera una vida econdmica muy alta de 12.5 afios.

Analisis de petrolizadora sobre camion Freightliner M2-52K, 6x4 motor Mercedez
Benz MBE926, 6.4, Euro 5, 6 Cilindros, 322 H.P. Considera una vida econdmica muy alta de
12.5 afos.

Analisis de compactador rodillo tandem Caterpillar CB1.8, 24.6 H.P. consideran una
vida econédmica de 10 afios y coeficientes de combustible y lubricante considerablemente
altos.

Andlisis de cortadora de concreto CIPSA considera coeficientes de combustible y
lubricante considerablemente altos.

Andlisis de retroexcavadora CASE 580 super N, 92 H.P. Considera una vida econémica
muy alta de 15 anos.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso "B", en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Debera presentar analisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el célculo e integracion
de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, con costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos; como lo estipula el articulo 45, Apartado A,
fraccion IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el costo utilizado sera
respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando en cuenta que para el
calculo del analisis del costo horario, este se deberd considerar sin IVA, al igual que el costo
de las llantas, combustibles, lubricantes y demas insumos.

PE-04 Analisis para la determinacién del cargo indirecto.

El monto total del programa de personal técnico, no corresponde al anexo PE-04 A) analisis
de indirectos.

PE-04 B) cotizacién de fianza de contingencia laboral.
La cotizacion la presenta con el precio correcto de acuerdo a las especificaciones solicitadas
por la dependencia, sin embargo, no viene firmada por la aseguradora que la cotiza.
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PE-05 Analisis para la determinaciéon del costo de financiamiento.

PE-05 A) andlisis para la determinacidén del costo de financiamiento.

El monto presentado para el costo de indirecto de obra no coincide con el anexo PE-04 A)
analisis de indirectos.

PE-O5 B) Determinacién del cargo adicional.

El monto presentado para el costo de indirecto de obra no coincide con el anexo PE-04 A)
analisis de indirectos.

PE-06 Anadlisis detallado de precios unitarios.

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.01],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Cantidad de agua propuesta por el licitante es ligeramente menor al que deberia de
ser, para un grado de compactacion de 100% de su PVSM se necesitan 250 litros por m3, el
licitante propone 200 litros por m3.

Costo de la emulsién asfaltica de rompimiento rapido ECR60 ligeramente inferior al
del presupuesto precio.
CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA

Av. Marina Mercante&’izm, cdi. C\%stm. Veracruz, Ver. México, C.P. 91700 T: {229) 9232170. www, Ricard
22F loves

Am) dz Ma Ol’l

PRECURSOR DE LA REVOLUCH a N MEXICANA

Pagina 68 de 83



MARINA | @ CGPMM|

ADrang e
AT
MARINA

“Ricardo Flores Magén Ao 2022 Precursor de la Revoluciéon Mexicana”

Acta Segunda
LO-013J3E002-E54-2022

INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimiento de la mano de obra es elevado, lo cual hace que el costo de la mano de
obra para la ejecucidon de este concepto sea muy inferior al del presupuesto base.

Los rendimientos de mano de obra y equipos no tienen relacion entre si.

11.- CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V.

PT-04 Manifestacién escrita de haber asistido o no a las juntas aclaratorias, circulares
aclaratorias y anexos entregados en junta.

Presenta el documento PT-04, parcialmente foliado

PT-06 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.

De acuerdo a la informaciéon presentada en el documento PT-06. Se observa lo siguiente:
N° 1.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion. (33%)

Segln programa de erogaciones de la maquinaria y equipo en el documento PE-03.
Requiere de

8 “CAMIONES DE VOLTEO7 M3 FREIGHTLINER M2 106 PLUS SPECS DE 200 hp", de los
cuales no desglosa la cantidad de equipos, por lo gque, se le considera solo 1 para la
evaluacién por puntos.

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacién por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

N° 2.- Carta compromiso de arrendamiento y/o Copia de facturas (67%)

Por lo antes expuesto, no se considera la totalidad de la calificacion por puntos o unidades
porcentuales para este rubro.

8 “CAMIONES DE VOLTEO7 M3 FREIGHTLINER M2106 PLUS SPECS DE 200 hp", por dia, para
el mes mas critico, de los cuales no desglosa la cantidad de equipos, por lo que, se le
considera solo 1 para la evaluacidén por puntos. /

El equipo mencionado se encuentra dentro del 80% del importe de la maquinaria y equipo
de construccién obtenido en la explosion de insumos en el documento PE-07.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:
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A) Relacién de maquinaria y equipo de construccion y (o) Relacion de los equipos cientificos
e informéticos, ya sean propios de la empresa licitante o arrendados, que soporten a los
presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe obtenido de la
maguinaria y equipo en dicho documento; debidamente firmado y llenado, como se indica
en el que se anexa, solo con el equipo necesario y adecuado para la realizacién de la obra,
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Cantidades de magquinaria o equipo de construccién y (o) Equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales para la ejecucién de Obra o Servicio segun
corresponda el caso.

C) Carta compromiso de arrendamiento en original entre compafiia arrendadora y el
Participante, solo en el caso de que toda o parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su
propiedad y tenga que arrendar la maquinaria o equipo; en donde la empresa arrendadora
se comprometa a que rentard y tendré a disposicion el equipo o maquinaria debidamente
relacionado en dicha carta, y que se encuentre dentro de la relacion del inciso A; que
soporten a los presentados en el documento PE-07 y que representen el 80% del importe
obtenido de la maquinaria y equipo en dicho documento;. Lo anterior debera presentarse
impresa en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir obligadamente
la direccién detallada, teléfonos, fotografias de la maqguinaria, ubicacién de la misma y con
firma autdgrafa del responsable legal de dicha empresa.

PT-07 Datos basicos de mano de obra.

La empresa licitante manifiesta no tener dentro de su plantilla laboral personal
discapacitado (folio 281 bis), asi como también no presentan ninguna documentacion al
respecto, por lo gue no obtienen ninguna calificacidon por puntos o unidades porcentuales,
como se establecié en el pliego de requisitos entregado en las bases de la convocatoria.

PT-08 Relacién de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relacién de 3 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afios (folios 282).

2.- Presentando a su vez copias de 3 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO 1
e N° DE CONTRATO: API-GI-CO-62601-005-21, por el orden de ($12,568,840.37)
e N° DE CONTRATO: API-GI-CO-62601-047-13, por el orden de ($15,864,509.73) aunado
a gue es un contrato fuera del periodo solicitado
e N° DE CONTRATO: API-GI-CO-62602-057-13, por el orden de ($4,760,359.46) aunado
a que es un contrato fuera del periodo solicitado
Por lo antes expuesto, En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja
en un 15% del presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacion, se
consideraran como inviables y no seran evaluados.
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3.- Presenta relacién de obras similares de los profesionales técnicos, sin embargo, no se
cumple con lo solicitado en las bases de la convocatoria, por lo que no obtiene ninguna
puntuacidén para este rubro.

4.~ La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta gue no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacidén por puntos o unidades porcentuales
(folio 468)

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos, “A”, “B", “C", “D", “G", en el punto 3 del pliego
de requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Relaciéon de Contratos de Obras o Servicios similares, en papel membretado de la
empresa, relacionando obras o servicios ejecutados por la empresa licitante y debiendo
estar totalmente terminados, deberadn ser obras o servicios de la misma naturaleza de la
que es objeto el procedimiento de contratacidén de que se trata; considerando las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud. Lo cual deberdn de demostrar ampliamente,
presentando: AL MENOS 1 (UNO) COPIA DE CONTRATO (O EN SU CASO CONVENIO Y/O
MODIFICACIONES PERTINENTES) DE OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS TOTALMENTE
EN LOS ULTIMOS 5 ANOS

realizados por la empresa licitante, las obras o servicios relacionados, indicando lo siguiente:
Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacidon de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nhombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién, segin el caso,
indicando lo siguiente:

En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se considerardn como
inviables y no serdn evaluados
Por las caracteristicas, complejidad y magnitud de esta obra, deberd acreditary comprobar,
lo siguiente:

Deber3 presentar al menos 1 contrato de obra (incluye convenios y/o modificaciones
pertinentes) en donde se compruebe haber realizado los siguientes trabajos o similares:
Vialidades de carpeta asfaltica e hidraulica y cuenten con la verificacién de calidad
establecidas con la normatividad, aplicando las normas vigentes, de acuerdo a las
caracteristicas de la Licitacion.

B) Copias legibles de Contratos completos, cumpliendo con los requisitos mencionados en
el inciso A, los cuales manifiesten lo siguiente: :
C) Copias legibles de estimacion finiquito o documento similar, correspondientes a los
contratos indicados en el inciso B en donde se desglosen los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas cumpliendo con los requisitos mencionados en ese inciso.

D) Copias legibles de Actas de entrega-recepcién o documento similar, que correspondan

a los contratos de obras presentados en el inciso B, y que corresponda igualmente con |o
presentado en el inciso C.
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G) Relaciéon de obras similares, totalmente terminadas, de magnitudes técnica y
econémicamente similares a la que nos ocupa; las obras relacionadas deberan haber sido
ejecutadas y terminadas totalmente EN LOS ULTIMOS 5 ANOS en las que han tenido
participacién cada uno de los profesionistas que se encargaran de la direccion,
administracion y ejecucién de los trabajos, conforme a los formatos que se anexan.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.
De acuerdo a la informacion presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales

PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-O1 A Y B) el licitante no considera apropiadamente el descuento de las prestaciones
como el pago del séptimo dia y la proporcion que corresponde por concepto de vacaciones
y aguinaldo, de acuerdo a las bases se debe de descontar el 24.32% al tabulador de mano
de obra que este presentando.

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

PE-02 B) analisis de costo horario.

El anélisis de barredora frontal Swega Broom Master diésel 61 HP autopropulsada,
ancho 2.3 m 0-12 km/h lo analiza con una vida econémica de 15 afios y un coeficiente de
combustible alto.

Andlisis de cargador sobre neuméaticos Caterpillar 966 de 320.38 hp y 23.193 ton de
peso de operacioén, capacidad de cucharon 5 yd3 lo analiza con una vida econémica de un
aflo y un coeficiente de lubricante alto.

Andlisis de compactador bailarina apisonador Cipsa MT77HFR con motor de
gasolina de 3.6 H.P. la descripcién de la potencia del compactador no coincide con el
analisis, aunado a esto lo analiza con coeficientes de combustible y lubricante altos.

Anélisis de aire atlas Copco Xas 185 lo analiza con coeficientes de combustible y
lubricante altos.

Anélisis de cortadora de concreto Cipsa CCT8 14" c/motor Honda 8 H.P. lo analiza con
coeficientes de combustible y lubricante altos.

Analisis de rodillos vibratorios Caterpillar en tandem CB15, de 142.09 HP, 13.135 Ton
de peso de operacién, 213 de ancho de compactacion estandar. Lo analiza con una vida
econdmica de 10 afos.

PE-02 C) cotizaciones de equipos que representa el 80%.

Presenta cotizacién de estaciéon total marca Sokkia modelo IM-55 con el precio
correcto, sin embargo, no viene firmada por el proveedor. /
PE-02 D) fichas técnicas de equipos que representa el 80%.

La ficha técnica de apisonador MT77HFR que presenta el licitante no coincide la
potencia del motor con el andlisis de costo horario de este equipo.

Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "B", “C" y “D” en el punto 3 del pliego de
requisitos entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

rcan LLE
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B) Debera presentar andlisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el calculo e integracion
de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacion, con costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos; como lo estipula el articulo 45, Apartado A,
fraccion IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el costo utilizado sera
respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando en cuenta que para el
calculo del analisis del costo horario, este se debera considerar sin IVA, al igual que el costo
de las llantas, combustibles, lubricantes y demas insumos.

C) Presentar cotizaciones recientes (con antelacion no mayor a 3 meses de la fecha de
apertura) de Maquinaria nueva que se va a utilizar en los analisis de costos horarios para la
presente licitacién y que se encuentren en la relacion que represente el 80% del importe de
Maquinaria y Equipo obtenido en la explosién de insumos en el documento PE-07,
“Cotizaciones que ampararan los importes que se utilicen para los andlisis de costo horario
de las maquinaria correspondiente, mismos que se deberan considerar sin IVA, lo anterior
para garantizar igualdad de condiciones entre los participantes”; estas deben presentarse
en hoja membretada de la casa comercial o en su caso correo electréonico impreso y
deberan indicar el nombre de dicha empresa, direccion, ubicacidn, teléfono (con lada),
nombre de la persona que autoriza los costos, también se podran presentar cotizaciones
por correo electrénico, si la cotizacion fue escaneada y enviada por correo electrénico,
deberd imprimirse también dicho correo; indicando en la cotizacién si los costos de
adquisicion son con o sin LV.A; manifestando también que son de equipo nuevo y en el caso
de que los costos estén cotizados en ddlares, estos se deben convertir, por la empresa
participante en esta licitacidon con el tipo de cambio vigente indicandolo en la propuesta,
anexando un indicador econémico que ampare el tipo de cambio utilizado.

D) Debera presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maquinaria y Equipo obtenido en la explosion de
Insumos.

PE-04 Analisis para la determinacién del cargo indirecto.

PE-04 A) analisis de indirectos.

En el apartado de seguroy fianzas el licitante considera de acuerdo a su cotizacion de fianza
de contingencia laboral el monto, pero con IVA.

Su cotizacién de fianza de contingencia laboral lo presenta correctamente pero el monto
que debié de utilizar es 17,244.07, en su lugar el licitante ocupa el monto que se describe
mas el IVA (20,003.12).

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B.1" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

B.1) Fianza por contingencia laboral que se calculara con respecto al 50% del importe total
de la mano de obra (personal obrero), obtenido en la explosién de insumos en el documento
PE-07, el cual debera ser desglosado por separado en este andlisis; debiéndose presentar
como soporte de dicho costo, la cotizacién de alguna afianzadora debidamente acreditada,
la cual debera presentar direccion, teléfono, nombre y firma de la persona que autoriza
dicha cotizacién.
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PE-05 Analisis para la determinacién del costo de financiamiento.

PE-0O5 A) andlisis para la determinacién de costo de financiamiento.

Los montos de costo de indirecto y programa de ingresos no coinciden con los montos de
los anexos PE-04 A) analisis de indirectos y PE-08 A) catélogo de conceptos.

El anélisis de financiamiento considera el 30% solo en el primer ejercicio (2022), debiendo
considerarlo para ambos ejercicios con sus respectivos porcentajes de obras y montos para
cada ejercicio.

El resultado del licitante de este andlisis le da un porcentaje negativo, por ende debid
presentar un oficio donde lo manifiesta y que en su propuesta tomarad como valor el 0%. El
cual no presenta.

PE-05 B) determinacién del cargo adicional.

El monto de costo de indirecto no coincide con el monto del anexo PE-04 A) analisis de
indirectos.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso, "A” en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacioén se describe:

A) Andlisis, célculo e integracién del costo por financiamiento, este costo estara
representado por un porcentaje y se presentard en hojas membretadas de la empresa
considerando lo siguiente:

a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y en el caso
gue la obra se ejecute en dos 0 mas ejercicios, deberd considerar los anticipos que recibira
en cada uno de ellos.

PE-06 Andlisis detallado de precios unitarios.
De acuerdo a la informacion presentada en el documento PE-06, se observa lo siguiente:

CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA |
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.01],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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Rendimientos de mano de obra demasiado altos, lo cual hace que el costo de Ia
mano de obra sea muy inferior al del presupuesto base.

Rendimientos de mano de obra y equipos no tienen relacidon entre si.
CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Rendimientos de' mano de obra demasiado altos, lo cual hace que el costo de la
mano de obra sea muy inferior al del presupuesto base.

Rendimientos de mano de obra y equipos no tienen relacion entre si.

12.- DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO COGA, S.A DE C.V.

PT-08 Relacién de obras similares.

1.- La empresa licitante presenta relaciéon de 6 obras, como similar técnica y a la vez
econdmicamente ejecutadas en los Ultimos 5 afos (folios 548)., de manera ilegible.

2.- Presentando a su vez copias de 6 contratos y los cuales se describen a continuacion:

CONTRATO1

N° DE CONTRATO: ACI-COGA-000/2017-PEPGPI-INTEGRAL

EMPRESA CONTRATANTE: AZTECA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A DE C.V.
RUBRO: CONSTRUCCION, AMPLIACION REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PARA
OBRAS DE PERFORACION DE POZOS Y OBRAS DE LOCALIZACIONES, AS{ COMO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE BENEFICIO MUTUO EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS
CAMPOS BAJO LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE DE PEP (FOLIOS 550-563)

PERIODO DE EJECUCION: 10 DE JULIO DEL 2017 AL 10 DE JULIO DEL 2018

IMPORTE SIN LV.A.: $30,000,000.00 (monto minimo), $70,000,000.00 monto maximo (folio
552)

Importe real $51,235,594.04

Av. Marina Mgrfante #210, Col. Centro. Veracruz, Ver. México, C.P. 81700
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Presenta acta entrega recepcién (folio 564-568)

Presenta acta finiquito (folios 570-573)

Presenta catalogo de conceptos (folio 569)
El finiquito no desglosa los conceptos de trabajo, con cantidades finalmente ejercidas.
Incumpliendo con lo solicitado en el inciso C) de las bases de la convocatoria.

CONTRATO 2
N° DE CONTRATO: COGA-TCB-2018-0180
EMPRESA CONTRATANTE: TRANSFORMACIONES Y CONSTRUCCIONES BICENTENARIO,
S.ADECV.
RUBRO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN
CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD EL SAUCE-EL PIOJO-LA LOCALIDAD DE EL
BUZON-LOMA DE PIEDRA... (FOLIOS 575-588)
PERIODO DE EJECUCION: 11 DE JUNIO AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018
IMPORTE SIN LV.A.: $34,462,353.03

Presenta acta entrega recepcion (folio 592-594)

Presenta acta finiquito (folios 598-601)

Presenta catdlogo de conceptos (folio 595-597)
El acta entrega recepcién y acta finiquito no desglosan los conceptos con cantidades
finalmente ejercidas, si bien existe un catalogo de conceptos, este solo esta firmado por
uno de los participantes de dicho contrato; Debiendo estar firmado por todas las partes
contratantes.

CONTRATO 3
N° DE CONTRATO: TCB-COGA-2020-0309
EMPRESA CONTRATANTE: TRANSFORMACIONES Y CONSTRUCCIONES BICENTENARIO,
SADECV.
RUBRO: MODERNIZACION MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE,
ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y SENALAMIENTO DEL CAMINO: MINATITLAN... (FOLIOS
603-616)
PERIODO DE EJECUCION: 11 DE FEBRERO AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE SIN LV.A.: $43,185377.02

Presenta acta entrega recepcion (folio 621-624)

Presenta acta finiquito (folios 629-632)

Presenta catalogo de conceptos (folio 625-628)
El finiquito no desglosa los conceptos de trabajo, con cantidades finalmente ejercidas.
Incumpliendo con lo solicitado en el inciso C) de las bases de la convocatoria /

CONTRATO 4

N° DE CONTRATO: COGA-TCB-2020-0101

EMPRESA CONTRATANTE: TRANSFORMACIONES Y CONSTRUCCIONES BICENTENARIO,
SADECWV.

RUBRO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJE PONIENTE (CALLES
JACARANDAS, ILUSTRES VERACRUZANOS Y URSULO GALVAN) ... (FOLIOS 634-647)
PERIODO DE EJECUCION: 30 DE MARZO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020
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IMPORTE SIN LV.A.: $47,835,429.81

Presenta acta entrega recepcidn (folio 664-667)

Presenta acta finiquito (folios 684-687)

Presenta catalogo de conceptos (folio 668-683)
El finigquito no desglosa los conceptos de trabajo, con cantidades finalmente ejercidas.
Incumpliendo con lo solicitado en el inciso C) de las bases de la convocatoria

CONTRATO 5

N° DE CONTRATO: MVER-2021-RM-0103, por el orden de $25,269,634.06 (Por lo antes
expuesto, En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran como
inviables y no seran evaluados.)

CONTRATO 6

N° DE CONTRATO: MVER-2021-RM-0102, por el orden de $21,698,573.81 (Por lo antes
expuesto, En caso de que los contratos propuestos se encuentren a la baja en un 15% del
presupuesto previo elaborado por la Entidad para esta Licitacién, se consideraran como
inviables y no seran evaluados.)

3.- La empresa licitante presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en donde se
manifiesta que no subcontrataran ninguna de las partes de los trabajos que se ejecutaran
en la obra, por lo que, no obtiene ninguna calificacién por puntos o unidades porcentuales
(folio 837)

4.- De acuerdo a las constancias de cursos de cuando menos 8 horas del personal técnico,
la empresa participante recibe la parte proporcional con respecto al participante con
mayor numero de dichos documentos.

PT-09 Procedimiento constructivo o Metodologia de trabajo propuesta.

De acuerdo a la informacidn presentada, no obtiene la totalidad de puntos porcentuales
PE-01 Tabulador de salarios de mano de obra.

PE-O1 A Y B) el licitante no considera apropiadamente el descuento de las prestaciones
como el pago del séptimo dia y la proporcién que corresponde por concepto de vacaciones
y aguinaldo, de acuerdo a las bases se debe de descontar el 24.32% al tabulador de mano

de obra que este presentando.

PE-02 Costos horarios de maquinaria y equipo.

PE-02 B) analisis de costos horarios.

El analisis de compactador con rodillo vibratorio tiene una tasa de interés anual
diferente al resto, el cual no coincide con el indicador econdmico que presenta.
PE-02 D) fichas técnicas de los equipos que representan el 80%.
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La ficha técnica del camién marca Kenworth modelo T800 la potencia del motor no
coincide con el andlisis de costo horario de este mismo equipo.

La ficha técnica de camioneta Chevrolet S10 Max 2023 la potencia del motor no
coincide con el anélisis de costo horario de este mismo equipo.

La ficha técnica de cortadora de concreto de pisos con disco de diamante de 14" la
potencia del motor no coincide con el andlisis de costo horario de este mismo equipo.
Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "B"y “D" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacién se describe:

B) Debera presentar analisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y
equipos que se utilicen en la obra o servicio motivo, considerando el calculo e integracion
de los costos horarios, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, con costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos; como lo estipula el articulo 45, Apartado A,
fraccién IV y el articulo 144 del Reglamento de la LOPSRM, "el costo utilizado sera
respaldado con la cotizaciones solicitadas en el punto C, tomando en cuenta que para el
célculo del analisis del costo horario, este se debera considerar sin IVA, al igual que el costo
de las llantas, combustibles, lubricantes y demas insumos.

D) Debera presentar fichas técnicas de la maquinaria y equipo (en idioma espafiol) que
representen el 80% del importe de Maquinaria y Equipo obtenido en la explosion de
Insumos.

PE-04 Analisis para la determinaciéon del cargo indirecto.

PE-04 A) andlisis de indirectos.

El monto del costo directo no coincide con el anexo PE-07 A) explosion de insumos.

El monto de la cotizacion de la fianza de contingencia laboral no coincide con el anexo PE-
07 A) explosidn de insumos.

De igual manera el monto de la fianza por contingencia laboral no coincide con la cotizacion
presentada.

Incumpliendo con lo solicitado en el inciso “B.1" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

B.1) Fianza por contingencia laboral que se calculara con respecto al 50% del importe total
de la mano de obra (personal obrero), obtenido en la explosién de insumos en el documento
PE-07, el cual debera ser desglosado por separado en este analisis; debiéndose presentar
como soporte de dicho costo, |a cotizacién de alguna afianzadora debidamente acreditada,
la cual debera presentar direccion, teléfono, nombre y firma de la persona que autoriza
dicha cotizacién.

PE-05 Analisis para la determinacién del costo de financiamiento.

PE-05 A) Anélisis para la determinacién del costo de financiamiento.

El monto del costo indirecto no coincide con el anexo PE-04 A) analisis de indirectos.
PE-0O5 B) determinacién del cargo adicional.

El monto del costo indirecto no coincide con el anexo PE-04 A) andlisis de indirectos.
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PE-06 Analisis detallado de precios unitarios.

PE-06 De acuerdo a la informacion presentada en el documento PE-06, se observa lo
siguiente:
CONCEPTO 7: BACHEO PROFUNDO AISLADO CON BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL
100% DE SU PVSM, MATERIAL 11/2 A FINOS. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: , ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR LA REPOSICION DE LAS
CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFALTICA, VALOR DE ADQUISICION DE LOS
MATERIALES PRETREOS PARA LA BASE, RECOMPACTACION DEL FONDO DE LA
EXCAVACION, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE, VALOR DE ADQUISICION O
PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DEL MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A
RAZON DE 0.70 LT/M2, LEVANTAMIENTO DE DANOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE
INSPECCION VISUAL Y DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR,
APLICACION DE RIEGO ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA
N.CSV.CAR.2.02.001, LA INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA
PROTECCION EN LA ZONA DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.01],
EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO,
DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA LAS ZONAS ADYACENTES, INCLUYENDO SU
COLOCACION Y RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio del cemento asfaltico fuera de mercado, es muy elevado.

Precio de mezcla de grava (60%) + arena triturada (40%) para asfalto.

Precio de base hidraulica de 1 %2" a finos elevado en comparaciéon del presupuesto
base.

Rendimientos de mano de obra y equipos no tienen relacion entre si.
CONCEPTO 8: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARPETA ASFALTICA DE
GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR , GRADO PG
70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA(MVW) QUE INDIQUE EL
DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1Y 2 (PARA MILLON <ESAL<10 MILLONES) DE LA NORMA
N.CMT..4.05.003/16.- CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA CARRETERAS, CONSEIDERANDO EL
SUMINISTRO VALOR DE ADQUISICION O PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFALTICAY DEL
MATERIAL DE RIEGO DE ASFALTICO A RAZON DE 0.70 LT/M2 DE ROMPIMIENTO RAPIDO,
LEVANTAMIENTO DE DAROS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
DELIMITACION CON PINTURA DE LAS AREAS POR REPARAR, APLICACION DE RIEGO
ASFALTICO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE PAVIMENTO SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA N.CSV.CAR.2.02.001, LA
INSTALACION DE SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION EN LA ZONA
DE OBRA, CONFORME CON LA NORMA N.CSV.CAR.S.05.011, EQUIPO DE ALUMBRADO Y SU
OPERACION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE
TODOS LOS MATERIALES DE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Precio del cemento asfaltico fuera de mercado, es muy elevado.

Precio de mezcla de grava (60%) + arena triturada (40%) para asfalto.
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Rendimientos de mano de obra y equipos no tienen relacién entre si.
PE-07 Explosién de insumos

PE-07 A) Explosién de insumos

No desglosa los costos horarios, de acuerdo a la explosion de insumos presentada.

PE-07 B) cotizacion de materiales del 80%.

Los precios de cemento asfaltico PG 70-22 y mezcla asfaltica de grava (60%) + arena
triturada (40%) para asfalto no coincide con el anexo PE-07 A) explosién de insumos.
Incumpliendo con lo solicitado en los incisos "A" y "B" en el punto 3 del pliego de requisitos
entregado en las bases de la convocatoria que a continuacion se describe:

A) Explosién de insumos, esta se presentara impresa en hoja membretada de la empresa,
desglosando los costos horarios (combustibles, llantas, operadores, etc.), relacionando todos
los insumos gque integren los precios unitarios de las propuestas, asi como de los auxiliares
y las cuadrillas de mano de obra, separando materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, anotando la volumetria total, su precio y su importe final. A través de este
documento se reflejard el monto de la propuesta a costo directo, para efectos de agilizar la
revisidn, se solicita que en esta relacion se separe o se seflalen los insumos que representen
el 80% del costo directo de la obra, y conforme a sus importes deben ser relacionados en
forma ascendente o descendente.

B) Cotizaciones de los materiales que representen el 80% del importe de Materiales
obtenido en la explosidn de insumos del inciso anterior, mismos que se deberan considerar
sin IVA, las cuales deben ser expedidas con una antigledad no mayor a un mes de la
presentacién y apertura de propuestas o anterior para garantizar igualdad de condiciones
entre los licitantes™ estas deben presentarse en hoja membretada de la casa comercial o
en su caso correo electronico impreso y deberdn indicar el nombre de dicha empresa,
direccién, ubicacion, teléfono (con lada), nombre de la persona que autoriza los costos,
también se podrdn presentar cotizaciones por correo electrénico, si la cotizacion fue
escaneada y enviada por correo electrénico, deberd imprimirse también dicho correo;
indicando en dicha cotizacién si los costos de adquisicidn son con o sin LV.A.

13.- GYBSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

Con respecto al participante GYBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ocupando el lugar N°
14, se realiza la siguiente hipdtesis de que si alcanzaran el maximo de la puntuacion técnica
(50%) y considerando los puntos que le corresponderia de acuerdo a la oferta de la
propuesta econdmica presentada por cada quien, quedaria de la siguiente manera:

PROPOSICION PROPOSICION TOTAL
EMPRESA TECNICA ECONOMICA 50.00
MAX.
GYBSA CONSTRUCCIONES, 50.00 29.32 79.32
S.A. DE C.V.
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Por lo tanto, el resultado final de estos puntajes, no supera a la propuesta mas alta evaluada
del 1° al 13° lugar, por lo que se desechan por no convenir técnica y econédmicamente a la
Entidad.

Lo anterior, basados en el “YACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS”.

Aunado a lo anterior, se comenta lo siguiente:
PE-08 Catalogo de conceptos.

1.- Esta propuesta estd un 49.72% por arriba del presupuesto previo elaborado por la
Entidad, Incumpliendo con lo solicitado en el documento PE-08.

Se desecharan las propuestas en las que se considere que los precios de los insumos
contenidos no son aceptables, asi como, cuando se propongan importes totales que sean
notoriamente superiores y/o inferiores a los que se desprendan del presupuesto previo
elaborado por la Entidad CONVOCANTE para la presupuestacion de los trabajos.

Por lo anterior, cuando el monto total de la proposicién refleje estar un 15% por abajo
del presupuesto previo elaborado por parte de LA CONVOCANTE o las proposiciones
sobrepasen ese mismo presupuesto previo, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Por lo antes expuesto, esta Administracién del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A.
de C.V. resuelve adjudicar el contrato respectivo a la persona moral JAD ASESORES
INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., cuya proposicién reine las condiciones
necesarias que mejor garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria
de los trabajos, siendo el monto de la propuesta: $ 28,379,900.00 (VEINTIOCHO MILLONES
TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mas el impuesto
al valor agregado, por lo que formalmente se le comunica para todos los efectos a que
hubiera lugar, haciendo constar que el beneficiario se obliga a suscribir el contrato que
regulara la ejecuciéon de esta accién, EL DIA DOS DE DICIEMBRE DEL ANO EN CURSO A
LAS DOCE HORAS en las oficinas de la Gerencia de Ingenieria de esta Administracion del
Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. localizada en Avenida Marina Mercante N.°
210- 3° piso.

También se obliga a otorgar las garantias previstas en el respectivo "Contrato de Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado", bajo el apercibimiento de que si no
cumpliera oportunamente con dichas obligaciones, la presente adjudicacion dejara de
surtir efectos, para lo cual el nimero de contrato sera el ASPN-GI-CO-35101-007-22, con
FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DiA 09 DE DICIEMBRE DEL ANO EN CURSO Y UN PLAZO
DE EJECUCION DE 180 DIAS NATURALES; en seguimiento a lo anterior, se hace de su
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conocimiento que el porcentaje e importe antes de I.V.A. de la garantia de cumplimiento
sera el siguiente:

2022 2023
10% 10%
$ 570,806.07 $2,267,183.93

En caso de no cumplir con esta disposicién, las fianzas no podran ser aceptadas; la
contratista debera presentar invariablemente las fianzas en cuestién antes de la firma del
contrato.

De conformidad al monto presentado en el documento PE-03 de su propuesta con
respecto al inciso a) Programa General, en relacién al ejercicio presupuestal.

Asi mismo, se compromete a entregar a la firma del contrato, copia de su propuesta original
y respaldo de la misma en forma electrénica (memoria USB o disco compacto), mediante
el uso de programas comunes como Opus, Neodata o Excel.

El beneficiario del concurso acepta de la misma manera, que el incumplimiento del
contrato que se celebre, le da derecho a esta Administracién del Sistema Portuario Nacional
Veracruz, S.A. de C.V,, a rescindirlo administrativamente y a encomendar la ejecucién de los
trabajos al contratista que a su juicio considere conveniente, liberdndolo de las obligaciones
que le impone la adjudicacién que se hace.

Una vez expuesto lo anterior, la Secretarfa de la Funcién Publica interviene de acuerdo con
las facultades que le confiere la Ley Orgénica de la Administracién Pdblica Federal y la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por conducto del Organo
Interno de Control en esta Administracion del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de
C.V,, se hace saber a dicha Secretaria la emisién de este fallo, contra el cual no procedera
recurso alguno, tal y como lo contempla el Ultimo péarrafo del Articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sin embargo, procederd la inconformidad
en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de esta Ley.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que les son inherentes, a
continuacién, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de
adjudicacion, con la asistencia al presente acto de la Secretaria de la Funcién Publica a
través del Organo Interno de Control en esta Administracion del Sistema Portuario Nacional
Veracruz, S.A.de C.V.

Los trabajos deberan iniciarse con fecha estimada EL DiA NUEVE DE DICIEMBRE DEL ANO
EN CURSO.
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POR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Gerente de Ingenieria

Subgerente Técnico Ne Proyectos

Arqg. Héctor Téllez Jiménez Ing. Ivan Juaréz Dorantes

Jefe del Depto. de Costos En representacién del Organo Interno de

Control en la Administracién del Sistema
Portugrio Nacional Veracruz, S.A. de C.V.

Las firmas de esta hoja corresponden a la Acta Segunda relativa al Fallo del Procedimiento
de Contratacion NUm. LO-013J3E002-E54-2022 de rubro: “Bacheo superficial y profundo
de la estructura de pavimento, en boulevard km 13.5, camino escénico y camino
alterno".

. TECNOLOGIAS NUEVAS re.
THANSPURIEMAHIT!M[]
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